INVITACION A LICITACION PRIVADA No.08/2008

La Empresa Nacional Portuaria contratard, mediante el procedimiento de
Licitacion Privada, la “RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN
MALECON DE PUERTO CORTES.” por lo que invita a presentar ofertas a
los profesionales de la ingenieria precalificados que, conforme la legislacion
civil y mercantil vigente en la Republica de Honduras, tengan autorizacion para
operar en el pais. Los interesados en participar podran presentar sus ofertas con
base a los requerimientos que se detallan en el pliego de condiciones de la
Licitacion Privada No0.08/2008. La Reconstruccion de Areas Dafiadas en
Malecéon de Puerto Cortés objeto de la Licitacion en referencia sera financiada
con fondos propios de la Empresa Nacional Portuaria.

Previamente se efectuara una visita e inspeccion al sitio de la obra, por todos los
contratistas interesados el dia 04 de junio de 2008 de 10:30 am. El punto de
reunion sera en la oficina de la Division Técnica.

El pliego de condiciones podra retirarse, a partir de esta fecha, en las oficinas de
la Division de Servicios Generales en Puerto Cortés o en la Oficina de Enlace en
el Tercer Piso del edificio el Faro una cuadra antes de Hospital Medical Center,
Colonia Las Minitas en Tegucigalpa, previo pago de quinientos lempiras exactos
(L1,500.00), no reembolsables.

Las ofertas seran recibidas para su apertura en la Sala de Juntas de la Gerencia

General de la Empresa Nacional Portuaria, en Puerto Corteés, a las 2:00 p.m el dia
12 de junio de 2008.

Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 03 de junio de 2008.

ROBERTO CRESPO MONTALVAN

SUB GERENTE GENERAL

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 10 Octubre 2008
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PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACION PRIVADA No.08/2008

“RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES”

La Empresa Nacional Portuaria, que en adelante se denominara la ENP, contratara mediante el procedimiento de
Licitacion Privada la Reconstruccion de Areas Dafiadas en Malecon de Puerto Cortés. por lo que invita a
presentar ofertas a las personas naturales o juridicas que, conforme la legislacion civil y mercantil vigente en la
Republica de Honduras, tengan autorizacion para operar en el pais. Los interesados en participar podran
presentar sus ofertas con base a las condiciones y requerimientos que se detallan a continuacion.

Este proyecto esta pendiente la aprobacion de la Asignacion Presupuestaria respectiva.

1.

OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene como objeto, la Reconstruccion de Areas Dafiadas en Malecon de Puerto
Cortés, segun se describe en el Anexo No. 5 de este pliego de condiciones.

DE LAS OFERTAS

Con el propésito de realizar una evaluacion objetiva de las Ofertas recibidas de los licitantes, se requiere
que las propuestas sean desglosadas y presentadas de la forma siguiente:

21
2.2
2.3

21

DOCUMENTACIQN LEGAL  (Original y tres copias)
DOCUMENTACION TECNICA (Original y tres copias)
OFERTA ECONOMICA (Original y tres copias)

Documentacion Legal

Se requiere presentar la documentacion legal en original y tres (3) copias, enumerada en forma
correlativa y cada una de las paginas firmadas por el oferente o su representante legal; no
obstante, en caso de copias o fotocopias, éstas deberan estar debidamente autenticadas por
Notario Publico; mencionando el lugar donde se encuentran sus originales como lo establece el
articulo No.26 de la Ley del Notariado; la documentacion requerida se debera presentar segin
corresponda al tipo de oferente (persona natural o juridica), conforme al detalle siguiente:

a) Informacion general actualizada de:
e Nombre, denominacion o razon social.
e Direccion completa, nimero de teléfono, nimero de fax, correo electrénico.

b) Escritura Publica de Constitucion de la Sociedad o Comerciante Individual debidamente
inscrita en el Registro mercantil de su domicilio.
c) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad/Pasaporte o Carné de Residencia si es extranjero,

del oferente o su representante legal o apoderado, segun sea el caso.

d) Declaracién Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo No. 2), indicando
estar enterado y aceptar todas y cada una de las condiciones, especificaciones,
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requisitos y sanciones establecidas en este pliego de condiciones y sus suplementos si
los hubiera.

e) Declaracion Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo No. 3), cuya firma
debera estar debidamente autenticada por Notario Publico, indicando que tanto el
oferente como su representante legal, no estan comprendidos en ninguno de los casos
a que se refieren los articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

f)  Declaracion jurada de calidad del servicio y materiales a utilizar en el proyecto.

g) Poder General de Administracion o Representacion, debidamente inscrito en el
Registro Mercantil correspondiente.

h) Constancia de Solvencia con la Municipalidad del domicilio del oferente.

) Lista de socios o accionistas al 31 de marzo de 2008 certificada por el Secretario de la
Junta Directiva, cuya firma debera ser autenticada por Notario Pablico, cuando se trate
de sociedades.

j) Los Balances Generales y Estados de Resultados del oferente, correspondientes a los
a los ultimos dos afios (2006 - 2007), refrendados por un Contador Publico, colegiado
en Honduras (presentar Constancia de Solvencia vigente del colegio en el que se
encuentra inscrito) o estar debidamente legalizados en caso de ser auditados en el
exterior.

k) De conformidad con el Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado, el oferente que resulte adjudicado previo a la suscripcion del contrato debera
presentar la documentacion siguiente:

i) Constancias extendidas por la Procuraduria General de la Republica indicando que
el oferente no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras y que
el representante legal que potencialmente suscribiré el contrato, no tiene cuentas ni
juicios pendientes con el Estado de Honduras.

ii) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)
iif) Constancia de solvencia del Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)

iv) Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado extendida por
la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del Estado (ONCAE) de
conformidad con lo establecido en los articulos 54 y 56 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

NOTA: Los documentos mencionados en el literal k) anterior deberan ser extendidos
dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion
de la adjudicacion.
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¢ Los documentos que se presenten en fotocopias, deberan estar autenticados por
Notario Publico.

e Conforme a lo estipulado en el Articulo 132 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, en caso de encontrarse defecto u omisiones
subsanables se concederan cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion por
parte de la ENP informando a los oferentes sobre la subsanacién de tales
defectos u omisiones, siempre y cuando éstas no impliguen modificaciones del
precio, objeto y condiciones ofrecidas.

e Podran ser subsanados los defectos u omisiones en las ofertas que “no
impliqguen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas”, incluyendo
los siguientes: (i) falta de copias de la oferta; (ii) falta de literatura descriptiva o
de muestras; (iii) omision de datos no relacionados directamente con el precio,
segun disponga este pliego de condiciones; (iv) inclusion de datos en unidades
de medidas diferentes; (v) no presentacion de la credencial de inscripcion en el
Registro de Proveedores y Oferente adjudicados; (vi) otros defectos u omisiones
no sustanciales previstos en el pliego de condiciones.

e Los documentos incluidos en los sobres deben presentarse numerados en forma
correlativa y todas sus hojas deberan ser firmadas por el oferente o su
representante legal, conforme a lo estipulado en el Articulo 111 del Reglamento
de la Ley de Contratacién del Estado.

e Se aceptardn constancias de tener en tramite cualesquiera de los documentos
requeridos en el numeral 2.1., pero los documentos definitivos deberan ser
entregados dentro del periodo de subsanacion correspondiente.

2.2 Documentacién Técnica

Se requiere presentar la documentacion técnica preferiblemente en original y tres (3)
copias, firmadas todas sus hojas por el oferente 0 su representante legal y numeradas en
forma correlativa; no obstante, en caso de presentar copias o fotocopias éstas deberan
estar debidamente autenticadas por Notario Publico, mencionando el lugar donde se
encuentran sus originales como lo establece el articulo No.26 de la Ley del Notariado.

La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, deberd contener un detalle

pormenorizado de las especificaciones técnicas ofrecidas para cumplir con los

requerimientos exigidos segin se detalla en el Anexo No. 5 y, ademas, presentar la

informacion siguiente:

a) Plan de trabajo que incluira ruta critica y diagrama de Gantt, que incluya todas las
actividades a realizar a partir de la firma del contrato.

b) Logistica y metodologia que utilizard para la ejecucion de la obra objeto de esta
licitacion, explicando de la manera mas clara posible los procedimientos de
construccion que utilizard. Ademas, debe detallarse el equipo disponible para el

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 10 Octubre 2008



proyecto garantizando por escrito la posesion o disponibilidad del mismo, todo
autenticado por un notario; de igual manera los bancos de préstamo, planteles de
almacenamiento, si los hubiere fuera del recinto portuario.

c) Copia de las normas que utilizara para efectuar el control de calidad de los trabajos a
ejecutar.

d) Indicar el plazo en dias calendario para completar la obra, contados a partir de la fecha
de Orden de Inicio. Dicho plazo no podré ser mayor de noventa (90) dias calendario.

2.2.1 Otros Documentos

En el mismo sobre que contenga la documentacion técnica se deberan presentar:

2.2.1.1 Cartas de referencia de haber ejecutado proyectos iguales o similares
al ofertado. Las referencias deberan incluir nombre del cliente,
direccion, persona contacto (Nombre y cargo que desempefia), nimero
telefonico, descripcion de la obra realizada y grado de satisfaccion.

Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentacion técnica
deberan presentarse numerados en forma correlativa y todas sus hojas deberan ser
firmadas por el oferente 0 su representante legal, conforme a lo estipulado en el
Articulo No. 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

2.3 Oferta Econdmica

Consistira en la propuesta econémica conteniendo el precio de la obra a ejecutar y la
Garantia de Mantenimiento de Oferta que asegurara el sostenimiento de la oferta
presentada.

Se requiere presentar la oferta econdmica en original y tres (3) copias, firmadas todas sus
hojas por el oferente o su representante legal y numeradas en forma correlativa;

2.3.1 La propuesta econdmica estard contenida en un CUADRO SUMARIO (ver Anexo
No. 4) refrendado por el oferente 0 su Representante Legal, en él se detallara la
obra a ejecutar con sus precios unitarios. Dicha propuesta estara expresada en
lempiras y debera especificar el valor global en nimeros y letras maydsculas.

2.3.2 Si se detectan discrepancias entre el precio en letras y cifras se tendrén en cuenta
los primeros; si hubiera diferencia entre el precio unitario y el precio total en ofertas
para articulos por renglén o partida diferente, se considerara el primero; si se
detectaran errores meramente aritméticos (colocacion erronea del punto decimal,
por ejemplo), podran ser corregidos por la Comision Evaluadora de Licitaciones,
notificandolo al oferente.

2.3.3  Cualquier descuento u otro tipo de beneficio econdémico reconocido en numerario 0
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2.3.4

235

2.3.6

2.3.7

en especie, deberd ser especificado como una reduccion al valor total del precio
ofertado y debe quedar claramente indicado y cuantificado en el CUADRO
SUMARIO.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera presentarse conforme lo indicado
en el numeral 4.1 de este Pliego de Condiciones.

Unicamente podra presentar una oferta para el presente proyecto. En el caso de
presentar varias ofertas para el mismo, éstas seran descalificadas.

Especificar el plazo de validez de la oferta que, como minimo sera de ciento veinte
(120) dias calendario.

Consideraciones que Deben Hacerse al Preparar los Precios Unitarios

a) El oferente deberé presentar su propuesta en la forma que se muestra en el
Anexo No.4 de este pliego de condiciones. El oferente especificard un precio
por unidad escrito 0 impreso a maquina para cada partida donde hubiese una
cantidad de obra indicada, y que serd considerada para su pago bajo el
concepto de obra a realizar a base de precios unitarios.

En las otras partidas donde no aparezca cantidad de obra alguna, se entendera
que la obra sera a base de costo alzado. En ambos casos el oferente debera
llevar a la columna de costo total los guarismos correspondientes al total de la
partida y al final debera totalizar el monto de todas las partidas, indicAndolo en
letras y numeros y rematandolo con la firma del oferente. No se consideraran
en la preparacion de la propuesta el uso de comillas u otras sefiales de
repeticion.

b) La ENP en ningun caso pagard un concepto mas de una vez, por tal razén el
contratista debera tener sumo cuidado de haber incluido dentro de los precios
unitarios, los elementos de un concepto que traspasen los de otros ajenos al
que esta considerado.

c) El oferente deberd presentar las fichas de costo unitario o desglose de sus
precios unitarios por cada uno de los conceptos de trabajos, detallando cada
concepto de trabajo, debiendo incluir lo siguiente:

i) Precio de materiales con su respectivo rendimiento.
ii) Precio de mano de obra con sus rendimientos.

iii) Precio de horas maquinas con sus rendimientos.
iv) Gastos por conceptos de herramientas.

V) Gastos administrativos indicados en porcentaje.

vi) Utilidad indicada en porcentaje.

vii) Otros que estime conveniente
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d) La ENP se reserva el derecho de ordenar incrementos o disminuciones de las

cantidades de obra de hasta un maximo de diez por ciento (10%), si surgiese la
necesidad, y fueren comprobadas y justificadas por la Division Técnica, y
aprobados por la Gerencia General 0 el Consejo Directivo segun sea el caso.

e) Aumento en los costos. Por tratarse de un proyecto de corto plazo de ejecucion,

f)

el contratista deberd incluir en sus precios de oferta cualquier prevision
necesaria para cubrir los incrementos que se presenten, puesto que la ENP no
reconocera ajustes por aumento en los precios de mercado de los materiales y
de la mano de obra contratada por el contratista en este proyecto.

El contratista debera proporcionar el libro de registro o "bitdcora" indicando que
sera en todo momento propiedad de la ENP, permanecera en el sitio de la
obra, comprometiéndose el contratista a mantenerlo en perfecto estado y
accesible en todo momento al supervisor.

Al finalizar la obra el libro pasard definitvamente a poder de la ENP. El
contratista no podra trasladar dicho libro a ningln otro sitio que no sea el lugar
de la construccion.

En la bitacora se anotardn todas las Ordenes, cambios, observaciones,
autorizaciones de obras adicionales 0 extra necesarias en el transcurso de la
obra, asi como el tiempo de atraso por lluvias o por otras circunstancias, las
que deberan ser revisadas, certificadas y aprobadas por la Supervision.
También deberd anotar las cantidades de obra ejecutadas por concepto
terminado, y las consultas que para aclaracion de detalles constructivos fueron
necesarias.

El contratista debera firmar de conformidad al lado de la firma del ingeniero
supervisor 0 hacer los reclamos y observaciones que estime conveniente y que
puedan perjudicar la obra y su desenvolvimiento o que segun el contratista este
perjudicando sus intereses.

g) El contratista hara la remocion de toda construccion o estorbo sefialados como

demolicion en los planos dentro de los limites de la obra. La ENP podra
disponer de los materiales que aparenten buen estado, los que seran ubicados
por el contratista donde lo sefiale el ingeniero supervisor, dentro del recinto
portuario.

h) El contratista, para llevar a cabo la demolicion de toda construccion servible, lo

)

hara tratando de recuperar todo material que compone la misma.

El oferente deberd presentar el listado de materiales a utilizar con sus
respectivas unidades de medida, precios unitarios y costo total, acompafiado
con las cotizaciones debidamente firmadas y selladas por la casa comercial
que la extiende.
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3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de ciento veinte (120) dias calendario, contados a
partir de la fecha estipulada para la recepcion y apertura de las ofertas.

4. GARANTIAS

4.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

411

412

Segun se indica en los numerales 2.3 y 2.3.4 de este pliego de condiciones los
oferentes deberan adjuntar a su Oferta Economica, una Garantia de Mantenimiento
de Oferta a favor de la ENP, la cual debera emitirse por un monto no menor al
cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta presentada. Esta Garantia servira
para asegurar el mantenimiento del precio, las especificaciones técnicas y demas
condiciones de la oferta.

EL ORIGINAL DE ESTA GARANTIA NO DEBERA PERFORARSE NI
ANILLARSE.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, tendrd una vigencia minima de ciento
veinte (120) dias calendario contados a partir de la fecha indicada en el numeral
8.1 inciso a) de este pliego de condiciones y sera devuelta a los Oferentes a partir
del dia siguiente habil en que la ENP comunique la adjudicacion de la presente
licitacion, excepto al oferente que resulte adjudicado, al que se le devolvera cuando
suscriba el contrato respectivo y constituya a favor de la ENP la Garantia de
Cumplimiento requerida en el numeral 4.2 de este pliego de condiciones.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, podréa ejecutarse:

a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez mencionado en el
numeral 3 de este pliego de condiciones.

b) Si el Oferente que resultare adjudicado retira su oferta durante el periodo de
validez anteriormente especificado, excepto si se excediera el plazo estipulado
en el numeral 10 inciso c) de este pliego de condiciones.

c) Sieladjudicatario dejase de firmar el respectivo contrato de suministro.

d) Siel Oferente que resulte adjudicado, no presenta la Garantia de cumplimiento
de contrato que se especifica el numeral 4.2 siguiente.

EN TALES CASOS EL VALOR DE LA GARANTIA EJECUTADA PASARA A
FORMAR PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA ENP.
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4.2

4.3

4.4

Garantia de Cumplimiento

4.2.1 El oferente que resulte adjudicado debera constituir una Garantia de Cumplimiento
a favor de la ENP, por el equivalente al quince por ciento (15%) de la oferta
presentada, para asegurar la buena ejecucion y fiel cumplimiento de todas y cada
una de las clausulas del contrato a suscribirse.

42,2 Esta garantia debera ser emitida en un plazo equivalente a la vigencia del
contrato, mas tres (3) meses adicionales y sera entregada a la ENP a mas tardar
en la fecha en que el oferente adjudicado suscriba el contrato respectivo.

4.2.3  Si por causas imputables al oferente adjudicado no se constituyere esta garantia
en el plazo previsto, la ENP declarara resuelto el contrato y procedera a la
ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

4.2.4  Sipor causas establecidas contractualmente se modifica el plazo de ejecucion del
contrato objeto del presente proyecto por un término mayor de dos (2) meses, el
Contratista debera ampliar la vigencia de la garantia de cumplimiento de manera
que venza tres (3) meses después del nuevo plazo establecido.

EN CASO DE EJECUCION DE ESTA GARANTIA, SU VALOR PASARA A FORMAR
PARTE DEL PATRIMONIO DE LA ENP.

Garantia de Calidad y Funcionamiento

A maés tardar en la fecha de suscripcion del acta de Recepcion referida en el tltimo parrafo
del numeral 12 de este pliego de Condiciones el Contratista debera sustituir la misma por
una de Calidad y Funcionamiento, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, que deber& estar vigente por un afio contado a partir de la fecha en que la
obra ejecutada se reciba a satisfaccion de la ENP, para asegurar la calidad de la obra
ejecutada objeto de la contratacion.

EN CASO DE EJECUCION DE ESTA GARANTIA, SU VALOR PASARA A FORMAR
PARTE DEL PATRIMONIO DE LA ENP.

Otras Condiciones de las Garantias

44.1 Las garantias referidas en los numerales 4.1 al 4.3 anteriores, deberan ser

extendidas en lempiras a favor de la ENP y podrén consistir en cheque certificado,
garantia bancaria o fianza, que hayan sido emitidas por una institucion bancaria o
compafiia de seguros, que operen legalmente en el pais.
También se aceptaran como garantias los bonos del Estado representativos de
obligaciones de la deuda publica, en este caso la garantia deberd inscribirse en el
Registro de la ENP en el que figuren anotados dichos valores, quedando
inmovilizados y afectos a las obligaciones garantizadas con excepcion, en este
dltimo caso, de los rendimientos que generen.
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Las garantias bancarias o fianzas, emitidas por las instituciones bancarias o
compafias de seguros deberan contener las clausulas obligatorias siguientes:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO
(100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA
NACIONAL PORTUARIA, ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO”.

“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE EFECTIVO, A FAVOR
DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DESPUES DE LA FECHA DE SU
VENCIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE
REALICE DENTRO DEL PLAZO EN QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE”

En el texto de las garantias bancarias no deberdn adicionarse clausulas que
anulen o limiten las clausulas obligatorias indicadas en el numeral anterior.

En caso de presentar fianzas, en éstas deberdn expresar la siguiente clausula
obligatoria:

“QUEDAN SIN VALOR NI EFECTO LAS CLAUSULAS O CONDICIONES
GENERALES O ESPECIALES QUE SE OPONGAN A, O LIMITEN, LAS
CLAUSULAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CONFORME LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.4.2 DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DE LA LICITACION PRIVADA NO.08/2008.

Las garantias que se emitan a favor de la ENP seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica, debiendo mantener el mismo valor por el
plazo que se ha estipulado para cada una de ellas.

El representante legal de la institucion bancaria o compafiia de seguros que
emita la garantia bancaria, deberé entregar una declaracion jurada, cuya
firma deberd estar autenticada por Notario Publico, mediante la cual el
emisor hara constar que su representada cumple con los requisitos
establecidos en los literales a), b) y c¢) del articulo 241 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado y que acepta la obligacion estipulada en el
literal d) del articulo 241 antes indicado.

5. PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Los documentos que amparen las ofertas se presentaran en la forma siguiente:
5.1 Documentacion Técnica.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido
abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que contendran lo siguiente:
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PRIMER SOBRE:  Contendré el original de la documentacion técnica exigida en éste
Pliego de Condiciones, la que debe presentarse numerada en forma
correlativa y cada una de las paginas firmadas por el oferente o
representante legal dicho sobre sera rotulado “DOCUMENTACION
TECNICA ORIGINAL” y en caso de contener fotocopias, éstas se
aceptaran debidamente autenticadas por Notario Publico.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene
el “PRIMER SOBRE” y seran rotulados: “DOCUMENTACION TECNICA PRIMERA COPIA”,
“DOCUMENTACION TECNICA SEGUNDA COPIA” y “DOCUMENTACION TECNICA
TERCERA COPIA”.

5.2 Documentacion Legal.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido
abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que contendran lo siguiente:

PRIMER SOBRE:  Contendré el original de la Documentacion Legal exigida en este Pliego
de Condiciones, la_que debe presentarse numerada en forma
correlativa y cada una de las paginas firmadas por el oferente o
representante legal dicho sobre sera rotulado “DOCUMENTACION
LEGAL ORIGINAL” y en caso de contener fotocopias, éstas se
aceptaran debidamente autenticadas por Notario Publico.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene el
‘PRIMER SOBRE" y seran rotulados: ‘DOCUMENTACION LEGAL PRIMERA COPIA",
“DOCUMENTACION LEGAL SEGUNDA COPIA" y “DOCUMENTACION LEGAL TERCERA COPIA”.

5.3 Oferta Econdmica y Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido

abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, estos contendran la Oferta

Econdmica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, requeridas en este Pliego de

Condiciones, en la forma siguiente:

PRIMER SOBRE:  Contendré el original de la Oferta Economica y de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta, dicho sobre serd rotulado “OFERTA
ECONOMICA ORIGINAL",cada una de las paginas firmadas por el
oferente o representante legal

EL ORIGINAL DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA NO DEBERA
PERFORARSE NI ANILLARSE.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene
el “PRIMER SOBRE" y seran rotulados: “OFERTA ECONOMICA PRIMERA COPIA",
“OFERTA ECONOMICA SEGUNDA COPIA"y “OFERTA ECONOMICA TERCERA COPIA”.
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La Oferta Econdmica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se haran del conocimiento
de los oferentes y demas participantes, condicion que deberd cumplirse alin cuando solo se
presente un (1) oferente a la apertura de plicas de esta licitacion. Ambos documentos
deberan ser presentados de conformidad a lo establecido en éste Pliego de Condiciones.

5.4 Rotulado de los sobres

Todos los sobres descritos en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 anteriores, deberan rotularse de la

siguiente manera:

PARTE CENTRAL:

ESQUINA SUPERIOR
IZQUIERDA:

ESQUINA SUPERIOR

DERECHA:

ESQUINA INFERIOR
DERECHA:

ESQUINA INFERIOR
IZQUIERDA:

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES
HONDURAS, C. A.

Nombre de la empresa oferente, direccion completa, nimero de
teléfono, nimero de fax y correo electrénico.

DOCUMENTACION LEGAL, DOCUMENTACION TECNICA,
OFERTA ECONOMICA (segin sea el caso), identificando
ademds, si el contenido es ORIGINAL, PRIMERA COPIA,
SEGUNDA COPIA o TERCERA COPIA.

OFERTA PARA LA LICITACION  PRIVADA No.08/2008
RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN
MALECON DE PUERTO CORTES.

Fecha y hora sefialada para la recepcion de las ofertas, segun se
indica en el numeral 8.1 a) de este Pliego de Condiciones.

Otras condiciones de la presentacion

Las ofertas deberan redactarse en idioma espafiol en cumplimiento a lo establecido en
el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado y estar escritas a

méaquina.

La persona natural que asista a la ENP a presentar la oferta, deberd identificarse por
medio de su Tarjeta de Identidad o Carné de Residente y en el caso que esta persona
no sea el oferente 0 su Representante legal, también deberd entregar una nota de
presentacion refrendada por el oferente o0 su Representante Legal, cuya firma debera
estar debidamente autenticada por Notario PUblico, mediante la cual se le autoriza a

presentar la oferta.
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Los asistentes al acto de apertura de plicas de licitacion que no presenten ofertas y que
hayan retirado este Pliego de Condiciones, deberan identificarse y podran permanecer
en dicho acto en calidad de observadores.

6. CRITERIOS PARA DESCALIFICACION DE OFERTAS

Seran declaradas inadmisibles y no se tendrén en cuenta en la evaluacion final las ofertas que:

a) No subsanaren en tiempo y forma los documentos solicitados, segin lo estipulado en el
Articulo No.132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

b) Se haya omitido la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando fuere presentada por un
monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los tipos de garantia admisibles;

¢) Incurran en las demas causales contenidas en el articulo No.131 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

PLAZO PARA ENTREGAR EL PROYECTO

El plazo de entrega del proyecto como méaximo sera de sesenta (60) dias calendario, contados a
partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio de los trabajos, que serd emitida por la
Division Técnica de la ENP a mas tardar diez (10) dias habiles despues de la fecha de suscripcion
del contrato respectivo. En su oferta el contratista presentara un plan de trabajo que podra en
tiempo ser menor al indicado en este parrafo, el que sera evaluado por la Division Técnica y
presentard opinion a la Comision Evaluadora de Licitaciones para determinar si el plazo propuesto
es razonablemente aceptable.

RECEPCION, APERTURA Y ANALISIS DE LAS OFERTAS

Todo miembro de la Comision Evaluadora de Licitaciones de la ENP, que estando comprendido en
la inhabilidad prevista en la Ley de Contratacion del Estado, que no se excuse de participar, podra
ser recusado por cualquiera de los oferentes.

El proceso de apertura de Plicas se desarrollara segin se describe a continuacion:
8.1 RECEPCION Y APERTURAS DE OFERTAS

a) La recepcion de ofertas se realizara el de de 2008 a las a.m. hora
local, en el Salén de Juntas de la Gerencia General, ubicado en el tercer piso, del Edificio
Principal de la ENP, en la ciudad de Puerto Cortés, y estard a cargo de la Comision
Evaluadora de Licitaciones de la ENP, presidida por el Gerente General o el Subgerente de
la ENP, o el representante autorizado de uno de estos, con la asistencia de los miembros
de la Comision Evaluadora de Licitaciones, Jefe de Licitaciones y Compras, los
representantes de los entes fiscalizadores del Estado que asistan, los representantes de las
dependencias de la ENP involucradas y de los oferentes o sus representantes legales. Para
representar al Gerente o al Subgerente bastara con una credencial suscrita por el
funcionario que corresponda a favor del acreditado. Un representante de Asesoria Legal de
la ENP levantard el acta respectiva.
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Previo a la recepcion de ofertas, se llenara una lista con los oferentes que asistan en orden
de llegada, anotando el nombre del oferente, el de la persona autorizada para presentar la
oferta y en el extremo derecho de la lista la firma de esta Ultima, seguidamente lo haran las
otras personas presentes en el acto.

b) La audiencia de recepcion de los sobres sellados conteniendo las ofertas se realizard con
la presencia de un oferente que presente la oferta legalmente valida. Las ofertas que se
presenten después de la hora de apertura no seran recibidas.

No se recibiran ofertas de personas naturales o juridicas que no hayan adquirido este
pliego de condiciones conforme lo indicado en el aviso correspondiente.

¢) En el mismo acto aludido en el literal a) anterior, en orden de llegada y previa comprobacion
del estado de los sobres, se procedera a la recepcion de todas las ofertas y seguidamente
se efectuara la apertura de cada uno de los sobres conteniendo las ofertas economicas, y
se dara lectura en voz alta de los montos ofertados y sus respectivas garantias de
mantenimiento de oferta, actividad que se realizara aun cuando Unicamente se presente un
(1) oferente.

d) Al finalizar la revision a que se refiere el literal ¢) anterior, se levantara un acta para dar fe
de los hechos ocurridos en el evento, la cual sera firmada por todas las personas asistentes
en representacion de la ENP, de los oferentes y de los entes contralores del Estado que
asistan, entregandose a cada asistente una copia de dicha acta.

e) Después que se reciban las ofertas la Comision Evaluadora de Licitaciones efectuara la
revision y andlisis de los documentos luego se elaborara el informe con los resultados, con
base en los cuales procedera conforme lo establecido en el Articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Contratacién del Estado, concediendo cinco (5) dias habiles a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion por parte de la ENP, para que los oferentes subsanen
tales defectos u omisiones, siempre y cuando estos no impliquen modificaciones del precio,
objeto y condiciones ofrecidas. Si las ofertas no se subsanan en tiempo y forma, estas no
serén consideradas en la evaluacion final.

f) La Division de Servicios Generales de la ENP recibira los documentos subsanados y los
remitird de inmediato a la Comision Evaluadora de Licitaciones y a la Division Técnica si
existieren aclaraciones técnicas, quienes revisaran la informacion legal y técnica,
respectivamente. La Division Técnica presentard un informe por escrito a la Comision
Evaluadora de Licitaciones, quienes elaboraran un dictamen final por escrito a la Gerencia
General de la ENP sobre el andlisis y evaluacion de la documentacion legal y técnica,
incluyendo el anélisis comparativo de las ofertas economicas, el resumen de las garantias
de mantenimiento de oferta, las conclusiones y recomendaciones, para ser sometido a la
consideracion del Consejo Directivo de la ENP para su adjudicacion, o bien, para la
declaratoria de proceso de licitacion desierta o fracasada.

Para optimizar el proceso del anélisis y evaluacion de las ofertas, la Comision Evaluadora
de Licitaciones se reserva el derecho de investigar aquellos aspectos que juzgue
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necesarios, o el de solicitar asesoria de personas o entidades que considere convenientes,
a tal efecto, los oferentes se comprometen a colaborar en el proceso de verificacion de la
informacion proporcionada en su oferta.

g) La recomendacion de adjudicacion se hard al oferente que presente la oferta de precio
més bajo y haya cumplido los requisitos legales y técnicos requeridos en este pliego de
condiciones, incluyendo su solvencia econdmica - financiera y su idoneidad técnica o
profesional.

8.2 PROHIBICIONES

a) Durante el periodo comprendido entre la fecha de recepcion y apertura de las ofertas y la
fecha de adjudicacion por parte del Consejo Directivo de la ENP, ningun oferente podré
enviar a la ENP o a cualquiera de sus directivos, funcionarios o empleados, cualquier tipo
de correspondencia con relacion a esta licitacion, con excepcion de las aclaraciones
contempladas en el inciso e) del numeral 8.1 de este pliego de condiciones. El
incumplimiento de esta disposicion producira la descalificacion automatica de la oferta sin
ninguna responsabilidad para la ENP y sera considerada como falta por lo cual la ENP se
reserva el derecho de gestionar antelas autoridades hondurefias que correspondan, la
imposicion de la sancion estipulada en el articulo 139 de la Ley de Contratacion del
Estado.

b) Con excepcion de lo contemplado en el inciso e) del numeral 8.1 de este pliego de
condiciones, después de la recepcion y apertura de las ofertas y antes de la
comunicacion sobre la adjudicacion del contrato respectivo, ningdn directivo, funcionario
o empleado de la ENP proporcionara informacion alguna con respecto al examen,
tabulacion, evaluacion de las ofertas o sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion de las mismas, a ningdn funcionario o empleado de la ENP que no esté
vinculado al proceso de analisis y evaluacion de las ofertas, incluyendo personas
relacionadas con los oferentes. El incumplimiento de esta disposicion daré lugar a la
aplicacion de las sanciones estipuladas en el articulo 135, numeral 2 de la Ley de
Contratacion del Estado.

8.3 Los oferentes 0 sus representantes podran revisar los documentos presentados por sus
competidores, con excepcion de los indicados en el articulo 124, del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado. Dicha revision unicamente podré realizarse el dia de la recepcion y
apertura de las ofertas y en la misma no se podran solicitar fotocopias o fotografias, ni
levantar una copia textual de los documentos revisados.

9. DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O FRACASADA

9.1 EI Consejo Directivo o la Gerencia General de la ENP, segln corresponda por su monto,
declarara desierta la presente licitacion:

Si no se hubieren presentado ofertas al acto de apertura de plicas.

9.2 El Consejo Directivo o la Gerencia General de la ENP, segln corresponda por su monto,
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declarard fracasada la presente licitacion, cuando:

9.2.1 Se hubiere omitido 0 no se hubiere subsanado en el procedimiento alguno de los
requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento o en
el pliego de condiciones.

9.2.2. Las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento o en el pliego de condiciones.

9.2.3. Se comprobare que ha existido colusion (Confabulacion de oferentes).

9.2.4. Por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas se determinare que no
podra concretarse la obra para los cuales se esta licitando.

9.2.5. Las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto elaborado por la
administracion de la ENP.

10. ADJUDICACION DE LA LICITACION

11.

a)

d)

El informe final de la Comision Evaluadora de Licitaciones a que se refiere el literal f) del
numeral 8 de este pliego de condiciones, sobre el andlisis y evaluacion de la documentacion
legal, técnica, econdmica y las recomendaciones sobre la adjudicacion, se remitird a la
Gerencia General para que lo presente a la consideracion del Consejo Directivo de la ENP con
el propdsito de adjudicar la presente licitacion.

El contrato se adjudicara al oferente cuya oferta sea la del precio mas bajo y que cumpla con
los requisitos establecidos en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y este pliego
de condiciones.

La adjudicacion de la presente licitacion estara a cargo del Consejo Directivo de la ENP y, en el
plazo mé&ximo de veinte (20) dias habiles posteriores a la fecha de adjudicacion, la misma seré
comunicada por la Secretaria del Consejo, por medio de la Division de Servicios Generales, a
todos los oferentes que participaron.

Si dos o0 mas licitantes presentaran ofertas idénticas, la adjudicacion se hard de conformidad a
lo indicado en el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El resultado final de la adjudicacion de la licitacion se haré del conocimiento de todos los Oferentes,
segun lo indicado en el numeral 10 literal ¢) de este pliego de condiciones. Al oferente adjudicado
se le requerira para que se presente a la ENP, dentro de los treinta (30) dias calendarios
posteriores a la fecha de adjudicacion, a efecto de formalizar el contrato respectivo.

Si dentro del plazo sefialado en el primer parrafo de este apartado, el oferente seleccionado no
acepta o no formaliza el contrato por causas que le sean imputables, quedara sin valor ni efecto la
adjudicacion y se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta y su valor pasara a formar
parte del patrimonio de la ENP. En este caso, si asi conviene a los intereses de la ENP, el Consejo
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12.

13.

Directivo podra adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible
por cualquier motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de declarar fracasado este
procedimiento, si las demés ofertas no sean satisfactorias para la ENP.

El contrato suscrito con el oferente que resulte adjudicado sera aprobado por el Consejo Directivo
de la ENP, no obstante el mismo tendra validez a partir de la fecha de suscripcion.

ENTREGA DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto ejecutado sera recibido a satisfaccion de la ENP en el recinto portuario del Puerto de
Puerto Cortés; dentro del horario normal de oficina.

El oferente adjudicado informar& por escrito a la Division Técnica de la ENP la hora y fecha en que
efectuard la entrega del proyecto contratado. Dicha comunicacion se efectuara por lo menos con
tres (3) dias habiles de anticipacion a la fecha de entrega en referencia.

Recibido el proyecto a satisfaccion de la Empresa Nacional Portuaria, se procedera a levantar el
acta de Recepcion Final en las Oficinas Administrativas de la ENP de Puerto Cortés firmada por los
representantes de Division Técnica y Auditoria Interna de la ENP, el Ingeniero Residente por parte
de la empresa Contratista y el Supervisor contratado o designado por la ENP.

FORMA DE PAGO

13.1 Para financiar el suministro objeto de la presente licitacion la ENP cuenta con recursos
propios Y el costo de la contratacion se cancelara en lempiras mediante remesas al banco
seleccionado por la ENP; el ultimo pago se efectuara a mas tardar quince (15) dias habiles
contados a partir de la fecha de Recepcion Final a que ser refiere el numeral 12 anterior.

13.2 Se otorgaran pagos parciales mensuales de acuerdo al avance de la obra, mediante
estimaciones elaboradas por el contratista, debidamente autorizadas por el supervisor
designado, revisadas por la Division Técnica, y aprobadas por la Gerencia General de la
ENP.

13.3 Pagos por Obra Ejecutada

Los pagos por avance de la obra se haran por conceptos de obra ejecutados y aprobados en
abonos mensuales (1 por mes) de acuerdo a las estimaciones que haga el Ingeniero
Residente de la construccion. Cada estimacion debera de adjuntar una memoria de calculo
de las cantidades de cada item donde hay cobro. Sin prueba de las cantidades por cobrar no
se consideraran ellas en la estimacion. Para tener comprobantes de las cantidades de la
obra, el contratista deberd de hacer las mediciones necesarias en conjunto con los
representantes de la ENP. En la suma contratada se incluye el valor de los materiales, mano
de obra, prestaciones laborales, licencias de construccion y ambientales, y cualquiera otra
que sea necesaria para la terminacion de los trabajos.

13.4 El supervisor contratado o designado por la ENP dispondra de una semana para la revision y
firma de las estimaciones, y la ENP podra efectuar el pago dentro de los veinte (20) dias
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calendario, contados a partir de la fecha en que el supervisor reciba del contratista las
correspondientes estimaciones sin errores.

13.5 Pago Todo Incluido

El pago de los precios del contrato para las partidas de trabajo de la propuesta, constituiré el
pago total por todo el trabajo requerido en los planos, especificaciones y otros documentos
contractuales. No se hara ningun otro pago por dichos trabajos. El pago por precios unitarios
estara basado en cantidades reales de obra, medidas de acuerdo con los métodos de
medicion especificados y aprobados por el supervisor.

13.6 Variacion de Cantidades

El contratista estara obligado a finalizar las obras con los precios unitarios contratados, sea
que involucren cantidades mayores o0 menores que las cantidades estimadas. En caso de ser
menores deberan presentarse las rectificaciones pertinentes.

13.7 Impuesto Municipal

El contratista debera considerar en su oferta el pago del impuesto municipal por licencia de
operacion en la ciudad, o cualquier otro impuesto que establezca el plan de arbitrios
correspondiente. El permiso de construccion lo pagaréd directamente la Empresa Nacional
Portuaria.

13.8 Anticipo

El contratista, si asi lo deseare y manifiesta, podra recibir de la ENP un adelanto o anticipo
no mayor del 20% del monto del contrato, previa presentacion de una garantia por el 100%
de dicho anticipo y con vigencia igual al plazo contractual de terminacion de las obras. Esta
cantidad sera amortizada mediante retenciones proporcionales que se practicaran al
contratista a partir del primer pago parcial por obra ejecutada de manera que el Gltimo saldo
se retendré del pago final, quedando dichas retenciones sujetas a la liquidacion final a que se
refiere el articulo 212 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

El anticipo que se otorgue sera destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y a su
inversion en materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucion de la
obra. El contratista estara obligado a presentar a la Empresa Nacional Portuaria informes
sobre la inversion del anticipo, los cuales seran objeto de comprobacion por el supervisor
asignado.

La garantia que se otorgue deber& cumplir con los requerimientos indicados en el numeral 4.4
de este pliego de condiciones.

14. CONDICIONES GENERALES

14.1 Terminacion y Liquidacion del Contrato
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Para la terminacion y liquidacion del contrato se atendera lo estipulado en el Capitulo IX
seccion Quinta de la Ley de Contratacion del Estado.

14.2 Resolucién del Contrato

Seran causas de rescision del contrato las contempladas en los articulos 101 y del 127 al
129 de la Ley de Contratacion del Estado y 207, 253, 254, 255 y demés aplicables del
Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

14.3 Cesioén del Contrato

No se aceptardn ofertas en las que se contemplen subcontratos con terceros, ni se
aceptara la cesion del contrato una vez formalizado, salvo consentimiento por escrito de la
Gerencia General de la ENP previo informe y recomendacion de la Division Técnica.

14.4 Prérroga del Contrato

En caso que el contratista solicitara prérroga del contrato argumentando caso fortuito o
fuerza mayor, la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria podra autorizar la
prérroga por una sola vez, previo dictamen elaborado por Asesoria Legal y opinion de la
Division Técnica, por un plazo igual o menor a lo establecido en el numeral 7 de este
pliego de condiciones.

14.5 Solucién de Controversias o Diferencias

Cualquier diferencia o conflicto que surgiere entre la ENP y el Oferente favorecido, debera
resolverse en forma conciliatoria y por escrito entre ambas partes, pero sin someterse a lo
establecido en la Ley de Conciliacion y Arbitraje; caso contrario, se someterd a
conocimiento de los Juzgados correspondientes del Departamento de Cortes.

14.6 Observaciones, Discrepanciasy Omisiones

14.61 Toda aclaracion u observacion sobre discrepancias u omisiones por parte de los
potenciales oferentes, relacionadas con las especificaciones técnicas u otras condiciones
requeridas en este pliego de condiciones, debera ser solicitada por escrito a la Division de
Servicios Generales de la ENP, dentro de los veinte (20) dias posteriores a la fecha de la
publicacion del aviso de la licitacion, o bien, el dia previsto para la visita al sitio o lugar donde
se ejecutara el proyecto que hardn los potenciales oferentes en compafiia de los
representantes de la Division Técnica de La Empresa Nacional Portuaria, en la que se podran
efectuar las preguntas que posteriormente contestara por escrito el personal de Division
Teécnica, a través de la Division de Servicios Generales. No se admitiran solicitudes durante
los diez (10) dias previos a la fecha indicada para la recepcion y apertura de ofertas. Al no
haber solicitud de aclaracion u observacion, se entendera que se aceptan incondicionalmente
todos los requerimientos técnicos y legales solicitados en el presente pliego de condiciones.

14.6.2 La ENP, dara respuesta escrita a las consultas recibidas, por lo tanto, a ningin
participante se le hara interpretacion oral de los documentos y requisitos exigidos en esta
licitacion; las consultas y sus respectivas respuestas se haran del conocimiento de los demas
oferentes, por parte de la Comision Evaluadora de Licitaciones.
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14.6.3 Los errores en las ofertas, cualesquiera que estos sean, correran por cuenta y riesgo
del oferente.

14.7 Multas y Sanciones Pecuniarias

e Sin perjuicio del cumplimiento del contrato respectivo por parte del oferente adjudicado,
por las demoras no justificadas, diferentes a lo indicado en el numeral 14.1 de este
pliego de condiciones, en la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion, por
cada dia calendario de retraso la ENP deducira del pago respectivo el valor que
corresponda en concepto de multa, conforme lo establecido en el Reglamento de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente
en la fecha de suscripcion del contrato.

Si la demora no justificada diese lugar a un pago acumulado igual o mayor al diez por
ciento (10%) del valor del contrato, la ENP podrd considerar la resolucion total del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento.

La ENP no pagara bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo
previsto.

e El oferente adjudicado debera presentar un plan de trabajo actualizado que incluira ruta
critica y diagrama de Gantt, documentos que seran sometidos a consideracion de la ENP
para su respectiva aprobacion.

El incumplimiento del plan de trabajo aprobado por causas imputables al contratista dara
lugar a que, en cada estimacion, el contratista sea penalizado cuando la diferencia entre
el programa de avance de obra y el avance real de la obra sea mayor que 10% ((PAO-
AR)/PAQO)>10%, aplicando para ello el siguiente procedimiento:

Penalizacion = ((Lps.PAO.-LPS.AR)*0.008)
PAO = Programa de avance de obra.

AR =Avance real de la obra.

Lps = Lempiras.

14.8 Aclaraciones o Ampliaciones

Si la ENP necesita hacer aclaraciones o ampliaciones a esté pliego de Condiciones, el
Secretario de la Comision Evaluadora de Licitaciones, previa consulta con las jefaturas de las
dependencias que correspondan, elaborara los respectivos suplementos que seran
entregados por la via més rapida posible a las personas o empresas que retiren este pliego
de condiciones.

14.9 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

El incumplimiento parcial o total por parte de “EL OFERENTE ADJUDICADQ” sobre las
obligaciones que le corresponden de acuerdo a lo convenido en el contrato no sera
considerado como tal, si a juicio de la ENP se atribuye a un caso de fuerza mayor o caso
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fortuito debidamente justificado. Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, todo
acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse; y que
impide el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como catastrofes
provocadas por fendmenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o
sediciones, naufragio e incendios.

14.10 Leyes Aplicables

NOTAS:

Los oferentes, ademas de lo establecido en el presente pliego de condiciones, quedaran
sujetos a lo dispuesto en la Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento y demas leyes
aplicables a la materia.

CUALQUIER INFORMACION, ADICIONAL SERA  PROPORCIONADA POR EL
SECRETARIO DE LA COMISION EVALUADORA DE LICITACIONES, A TRAVES DE LA
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.

LA DOCUMENTACION E INFORMACION SOLICITADA EN EL NUMERAL 2, DEBE
PRESENTARSE EN FORMA, CLARA, COMPLETA, EN EL ORDEN DETALLADO EN ESTE
PLIEGO DE CONDICIONES Y DEBIDAMENTE FOLIADA'Y FIRMADA POR EL OFERENTE
O SU REPRESENTANTE LEGAL.

ROBERTO CRESPO MONTALVAN
SUB. GERENTE GENERAL

Fuente: Division de Servicios Generales
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ANEXO No. 1

DEFINICION DE TERMINOS:

a)

b)

d)

9)

h)

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

El Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria o el funcionario responsable de la
misma.

Division Técnica

Es la unidad ejecutora de la ENP, que esta compuesta por un cuerpo de ingenieros, los
cuales se encargan de coordinar los trabajos de obra civil que se ejecuten para la
Empresa Nacional Portuaria. Es dirigida por un ingeniero civil, quien se encargara de
revisar las estimaciones, érdenes de cambio, ampliaciones de tiempo si las hubiere, asi
como cualquier modificacion al contrato, para posteriormente ser aprobadas por la
Gerencia General y/o el Consejo Directivo segln sea el caso.

Ingeniero Supervisor
El representante autorizado de la ENP en la supervisién de la ejecucién de la obra.
Inspector Auxiliar

Representante de obras de la ENP que reciba nombramiento del ingeniero supervisor
para auxiliarlo en determinadas actividades.

Oferente

El profesional de la ingenieria o la compafiia constructora que presenta propuestas para
la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion, actuando por si o por medio de
representante legal autorizado.

Propuesta Econémica

La oferta de precios unitarios que para ejecutar las obras que ejecutara el oferente.
Contratista

Persona natural o juridica que ejecute el contrato como segunda parte contratante, ya
actuando directamente, o por medio de sus empleados autorizados o sus agentes
legales. El contratista estara representado en la obra por el un Ingeniero Residente
debidamente colegiado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH.)
Subcontratista

El profesional de la ingenieria o la compafiia constructora que por arreglos del contratista

se haga cargo de una parte de las obras o servicios entro de los términos y condiciones
del contrato, siempre y cuando tenga autorizacion escrita de la ENP.
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)

k)

Contrato

Documento firmado por el contratista y la ENP, asi como todos los demas documentos
tales como: planos, especificaciones, calendario y cualquier otro que se indiquen
formando parte del mismo.

Equipo

Toda maquinaria, instrumento, herramientas y aparatos necesarios para la debida
ejecucién y terminacion en forma aceptable de la obra o servicios, asi como lo necesario
para el manejo, funcionamiento y conservacion de los mismos.

Obra Adicional

Aquellas obras que haya de ejecutar el oferente adjudicado para realizar el proyecto en
forma aceptable; para las cuales no se ha considerado disposicion de pago alguno,
directa o indirectamente en la propuesta original.

Laboratorio
El que para efectos de ensayo apruebe la ENP
Condiciones Especiales

Aquellas disposiciones, requisitos o directrices que comprenden condiciones peculiares o
especificas de la obra objeto de esta licitacion, que no se consideren detalladamente en
las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 2 de este pliego de
condiciones. Se incorporardn al contrato y se identificardn en hojas separadas
nominadas "condiciones especiales del proyecto", y recibiran de hecho consideracion
primordial, ya que definen en forma mas estricta que las especificaciones generales la
situacion del proyecto.
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ANEXO No. 2

DECLARACION JURADA

En la ciudad de a las horas del dia de
de 200 , ante mi notario de este

domicilio, comparece gue firma

de  afios de edad, vecino de , @ quien conozco e identifico

con su cédula de identidad personal nimero ; este Ultimo actuando

en nombre propio (0 en representacion de en su calidad de

, cuya personeria al final de este instrumento relacionaré), y ME
DICE: Que para efectos de cumplir con el Pliego de Condiciones de la Licitacién
Privada No0.08/2008 "REPARACION DE CUBIERTA DE TECHO EN ALEROS DE
VENTANAS, PINTURA DE ESTRUCTURA EN ALEROS Y COLUMNAS EN
EDIFICIOS DE ZONA LIBRE E.N.P.”, BAJO JURAMENTO DECLARA: 1) Que él (su
representada) se responsabiliza sobre la veracidad y autenticidad de todos los
compromisos adquiridos y de la informacion proporcionada en su oferta, asimismo
gue él (su representada) acepta totalmente el contenido y cumplird las condiciones,
especificaciones, requisitos y sanciones contenidas en el Pliego de Condiciones de la
Licitacién Privada No.08/2008 y sus suplementos si los hubiera. PERSONERIA: Yo,
el suscrito Notario doy fe de ser legitima y suficiente la personeria con que actua el
compareciente, por haber tenido a la vista y considerar suficiente el testimonio de la

Escritura Publica de PODER GENERAL ADMINISTRATIVO otorgado en
esta ciudad alas ____ horas del dia de de (ANO), a favor del
compareciente, en los oficios notariales de licenciado
, en el que se da fe de la existencia legal de la Sociedad

, Y se faculta a , ya

citado, para que pueda otorga en nombre de
, actos como el presente, tal poder se

encuentra inscrito en el Registro de Comercio en el numero del libro

de Otros Contratos Mercantiles. Asi se expreso el compareciente a
guien le explique los efectos legales de esta acta notarial que consta de una hoja, y
leida que se las hube integramente, en un solo acto sin interrupcion, ratificaron su
contenido por estar redactada con forme a sus voluntades y firmamos, de todo lo
cual DOY FE.
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ANEXO No.3

DECLARACION JURADA

Yo, , mayor de edad, (estado civil), (profesion o actividad) y de este
vecindario con tarjeta de identidad No. , en mi condicion de (Gerente,
propietario, representante legal, etc.) de (nombre de la empresa o sociedad
mercantil) por medio de la presente, declaro solemnemente lo siguiente: Que
estando mi representada en la capacidad de servicio, no se encuentra comprendida
ni ella ni mi persona en ninguna de las circunstancias establecidas en los articulos 15
y 16 de la Ley de Contratacion del Estado, que nos inhabilite para contratar con la
Administracion publica; extiendo la presente en la ciudad de Puerto Cortés alos
(_) del mes de de dos mil (200_).

FIRMA

(Debidamente autenticada por Notario Publico)
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ANEXO No.4

FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

El suscrito oferente conviene en suministrar toda la mano de obra, supervision,
materiales, herramientas, equipos, servicios y otras instalaciones y todo lo necesario o
apropiado para hacer todo el trabajo requerido para el proyecto “RECONSTRUCCION DE
AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES”

PROYECTO: "RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES"

Concepto Unidad Cantidad P. Unitario | Importe

1.00 |Demolicion de barandal, incluye acarreo

y botado de desperdicios ML 90.00

2.00 |Demolicion de losas peatonales e=15
cms. incluye acarreo y botado de M2 192.00
desperdicios

3.00 |Demolicion de viga pantalla de
1,00x0,50 Metros. incluye acarreo y ML 65.00
botado de desperdicios

4.00 |Excavacion de material compactado en

area debajo de losas. M3 177.00

5.00 |Extraccion de gaviones dafados y
piedra suelta, segun especificaciones,
incluye corte, extraccion y botado
(Gaviones de 2x1x1 Metros)

C/lU 180.00

6.00 | Suministro y colocacion de Geotextil No
Tejido de Polipropileno, tipo 140 NC o M2 680.00
similar

7.00 |Construccion de anden el cual
funcionara como soporte para la
realizacion de los trabajos dentro y fuera
del agua

M2 140.00

8.00 | Suministro y colocacion de Gaviones de
2x1x1 utilizando malla hexagonal a
doble  torsion, tipo 8x10 con
revestimiento ZINC y PVC de 269
gms/m2 conforme a especificaciones
ASTM A 856, calibre de 2.4 mm. con
piedras de diametros entre 15y 30 cms,
alambre de amarre de 2,2 mm.

C/U 220.00

9.00 |Relleno con material selecto

M3 196.50
compactado

10.00 | Relleno con arena de mar para llenado

; M3 240.00
de vacios

11.00 | Construccion de viga pantalla con e= 25
cms. de 1,00x65,00 Metros, armada con
8 No.4 y No.3, @ 20 cms. Fc=3500
Ibs/plg2

ML 65.00

12.00 | Construccion de losa peatonal con e=15
cms. de 4,00x80 Metros. Armado con
varilla. No.3 original @ 25 cms. Fc=3000 M2 320.00
Ibs/plg2, incluye fachaleta de ladrillo en
areas existente

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 10 Octubre 2008




PROYECTO: "RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES"

Cédigo Concepto Unidad Cantidad P. Unitario | Importe
13.00 | Reposicion de barandal, ver detalle del

existente, incluye sellador y dos manos ML 90.00

de pintura.
14.00 | Reconstruccion de Espigones de

concreto, Incluye viga pantalla, losa de M2 18.00

concreto y barandal

15.00 |Acarreo de desperdicios organicos y
material contaminado producto de las
excavaciones y demoliciones, incluye

) M3 300.00
extraccion de barandal y otros
desperdicios que puedan caer dentro
del mar.
16.00 | Limpieza Final GLB 1.00

COSTO TOTAL DE PROYECTO
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ANEXONo.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y GENERALES

“RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES”

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Generales para la Construccion”,
en adelante denominadas en éste documento como EGC, Ultima ediciébn contenidas en el
Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de Carreteras.

Se incluyen en este apartado las medidas ambientales y de seguridad que debera proveer el
Contratista con el debido seguimiento del Supervisor.

1. SECCION I. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proyecto a ejecutarse debera realizarse de manera profesional y con los parametros
constructivos requeridos para que la obra sea de excelente calidad.

El contratista es responsable de proporcionar mano de obra calificada y suficiente que
permita que el trabajo se realice de manera eficaz y efectiva, de igual manera dotar de
magquinaria en buen estado que facilite la ejecucién del mismo, asi como tener en el sitio
del proyecto los insumos a tiempo para cada una de las actividades a lo largo de la
construccion.

1.1 Demolicién de barandal, incluye acarreo y botado de desperdicios:

La demolicion del barandal existente se haré en una longitud aproximada de 90.00 ML, alguna
parte de este barandal ya se encuentra en estado deplorable, por lo que debera tenerse el
cuidado necesario para evitar accidentes o que estos desperdicios caigan al mar. Cualquier
dafio ocasionado, sera responsabilidad del contratista.

1.2 Demolicion de losas peatonales, incluye acarreo y botado de desperdicios:

La demolicién de la losa se hara en un &rea aproximada de 192.00 M2, esta incluye una parte
que se encuentra colapsada y proxima al mar, la que deberd ser partida en secciones no
mayores a 1.00 metros para luego extraerla y botarla fuera de las instalaciones del malecon. El
contratista utilizara una cortadora filo de diamante para cortar las pastillas dafiadas y evitar asi
dafios en las losas buenas.

1.3 Demolicion de viga pantalla, incluye acarreo y botado de desperdicios

La viga pantalla sera demolida en un area aproximada de 65.00 M.L., esta viga es de 1.00x0.50
Metros. Por lo que estas demoliciones se realizaran con un martillo hidrdulico o una muleta de
impacto. Todos los desperdicios producto de estas demoliciones deberdn ser cargados en
volquetas y llevados fuera de las instalaciones de la ENP. Debido a la proximidad de esta viga
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con el mar, el contratista sera responsable que estas demoliciones no caigan dentro del mar,
por lo que deberd prever colocar una malla o saco tipo tela para evitarlo.

1.4 Excavacion de material compactado en area debajo de losas

Una vez realizada las demoliciones de las losas y viga pantalla, se procederd a extraer el
material de relleno que esta contaminado y mezclado con basura y otras materias extrafias,
estos trabajos deberan realizarse con una retro-excavadora y en las areas donde el acceso sea
mas complicado para esta maquina, la extraccion se hard con hombres, tomando todas las
medidas de seguridad necesarias para evitar posibles accidentes.

1.5 Extraccion de gaviones dafiados y piedra suelta:

Para realizar la extraccion de estos gaviones deberan primero cortarse las mallas, teniendo el
cuidado de no cortar ni afectar los gaviones aledafios, ya que si se cortaran las mallas buenas,
podrian dafiarse y vaciarse mas gaviones de los necesarios. Una vez cortadas las mallas se
procedera a vaciar el gavion y extraer la piedra, teniendo el cuidado de no extraer mas piedra
de la necesaria, ya que la que se encuentra ubicada en el fondo marino puede quedar en ese
lugar porque ha alcanzado su posicion natural y esta no produce mayor dafio a las estructura,
protegiéndola mas bien de las corrientes y movimientos del lecho marino.

1.6 Suministro y colocacion de Geotextil:

Una vez realizadas las excavaciones y la extraccion de los gaviones dafiados, se colocara el
geotextil No Tejido de polipropileno 140 NC o similar, dando continuidad al Geotextil existente,
por lo que se debera costurar y dejar un traslape segun las especificaciones del fabricante. Se
debe tener mucho cuidado de no romper el geotextil, los traslapes deben ser de un metro en
caso de no costurarse, se debe colocar sobre el geotextil una capa de 10 centimetros de arena
para protegerlo de la roca que se colocara sobre este.

1.7 Construccion de Anden para trabajos dentro y fuera del agua:

Para evitar posibles dafios 0 socavacion en partes expuestas una vez que se realicen las
excavaciones y extraccion de gaviones se deberdn seccionar las areas de trabajo, ya que
exponer toda la estructura podria provocar que se dafie mas area o que se derrumben partes
que estan en buen estado. Para evitar estos posibles dafos, el contratista deberé colocar un
andén del lado del mar, con arriostres de madera o canaletas para proteger la estructura
expuesta al oleaje directo. Este Andén puede ser de madera y/o canaletas, anclado al suelo y
posicionado de manera que evite que el mar golpee directamente el talud. Esta actividad sera
planificada y dirigida en conjunto con el supervisor.

1.8 Suministro y colocacion de Gaviones de 2x1x1 m:

Se colocaran uno y dos médulos de gaviones, segun lo necesario, en una longitud aproximada
de 120.00 metros, esto dependera de las condiciones de los gaviones de la parte mas préxima
a la costa ya que es la que no se puede ver. Cada gavion consta de una bolsa tipo caja de
2x1x1 m. en malla hexagonal a doble torsion tipo 8x10 con revestimiento de ZINC y PVC, de
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260 gms/m2 conforme a especificacion ASTM A 856, calibre de 2.4 mm. Y alambre de borde de
3.0 mm. Esta bolsa se llenar4 de roca con didmetro de 10 a 20 cms. en forma confinada,
Durante la colocacion del material de relleno debe procurarse que este quede con la menor
cantidad posible de vacios. El total de gaviones de este tipo son 220 unidades. Debera tomarse
en cuenta las instrucciones de armado, colocacion y llenado del fabricante.

Roca:

La roca que estara contenida dentro de los gaviones sera de buena calidad, densa, sana,
durable, sin dafios que afecten su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrafias
adheridas e incrustaciones cuya alteracion posterior pueda afectar la estabilidad de la obra.

El tamafio de la roca debera ser en todos los casos de 1.5 a 2.5 veces la mayor dimension de
la abertura de la malla de la red.

El porcentaje de vacios en el gavion no sera superior al 30%. Antes de su colocacion en la obra
la roca debera ser aprobada por el supervisor.

1.9 Relleno con material selecto compactado:

Una vez colocados los gaviones, se procedera a hacer el relleno para luego compactarlo, esta
compactacion se realizara en capas no mayores a los 25 cms. el material tendré que estar libre
de toda contaminacion y materias extrafias, previo al suministro del material el supervisor
debera aprobar y determinar la calidad del mismo.

1.10 Relleno con arena de mar para llenar vacios:

Este relleno se hard con hombres y palas, en las areas donde se ha producido socavacion, es
decir debajo de las losas peatonales. Debido a las propiedades de la arena de mar se ha
previsto hacer estos rellenos con este material, ya que es muy facil de de acomodar y puede
lograr resistencias muy altas al golpe del oleaje, siempre que se encuentre confinado, para
lograr esto debera primero instalarse el geotextil de manera que por el lado del mar estara el
geotextil y por el lado de las losas se azotara la arena de forma que la misma no se pueda filtrar
cuando las olas entren hacia el lado de los gaviones, evitando asi continué socavando las
areas mas expuestas. Esta actividad se planificara en conjunto con la supervision.

1.11 Construccién de viga pantalla con e= 25 cms.

Se construira una viga pantalla de 1.00x0.25 Met. En una distancia aproximada de 65.00
Metros lineales armada con 8 varillas No. 4 y No. 3 @ 20 c¢ms. una resistencia Fc= 3500
Ibs/plg2, en los extremos donde se realicen los cortes para la union de la nueva viga con la
existente, se deberan provocar juntas independientes, los elementos funcionaran de manera
independiente, colocando neopreno entre ambos elementos, con lo que se lograra una mayor
eficiencia en la viga al momento de producirse dafios, ya que los elementos funcionaran de
manera independiente y asi mismo se podra realizar mantenimiento y reparaciones puntuales a
los elementos en caso de dafios por el oleaje u otros factores.

1.12 Construccion de losa peatonal:
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Se construira la losa que funciona como peatonal, con un e= 15 ¢cms. un ancho de 4.00 metros
y una longitud aproximada de 80.00 metros, esta losa deberd alcanzar una resistencia Fc=
3000 Ibs/plg2. y se realizaran cortes con filo de diamante cada 5.00 metros para provocar
juntas y crear asi elementos independientes, con los que se lograra una mayor eficiencia y
facilidad al momento de realizar actividades de mantenimiento y reparacion.

1.13 Reposicion de barandal:

Las reparaciones incluyen reponer el barandal en una longitud aproximada de 90.00 ML. Este
debera ser segun el disefio del existente, por lo que se coordinara en conjunto con la
supervision antes de reanalizar cualquier trabajo de estos.

1.14 Reconstruccion de espigones de Concreto:

Se realizara una reconstruccion en un area aproximada de 18.00 M2 en dos de los espigones
que se encuentran en este malecon. La reconstruccion sera a partir de los gaviones de 2x1x1
metros hasta la viga, losa y barandal. Esta actividad es de suma importancia ya que en estos
espigones en donde se presenta el mayor dafio, ya que el golpe del oleaje es mas directo y los
mismos funcionan como rompeolas y se encuentran dafiados casi en su totalidad.

1.15 Acarreo de desperdicios organicos y material contaminado:

Esta actividad consistird en botar todo el material contaminado producto de todas las
actividades que se realizaran en el proyecto, asi como el traslado de material que se sacara de
la orilla del mar, en donde se ha acumulado desperdicios producto del oleaje y los derrumbes
de cierta parte de la estructura, los cuales obstaculizaran las demoliciones y demas actividades.
El botado de todo el material ser& coordinado en conjunto con la supervision.

1.16 Limpieza final:

El contratista deberd de realizar una limpieza en el area de trabajo, dejando esta libre de
desperdicios y residuos del proyecto, ya que esta es un area turistica y de gran valor para
nuestra ciudad.

2. SECCION Il. ESPECIFICACIONES GENERALES

2.1. GENERALIDADES

El contratista deberd brindar completa cooperacion a toda instruccion de la supervision y muy
especialmente se debera tener cuidado en la colocacion del geotextil asi como la de los gaviones
ya que un error en estas actividades podria dafiar y/o alterar la estructura del malecén, ya que las
condiciones actuales del mismo no pueden soportar cargas extremas o el empuje directo del suelo
debido a que una cantidad considerable de gaviones esta practicamente colapsada.
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También debera utilizarse el equipo y medidas de seguridad necesarios para evitar accidentes, ya
que las condiciones del proyecto asi lo exigen.

Todo material utilizado sera de la mejor calidad y el contratista sera responsable de todo el equipo,
material y mano de obra necesaria para la ejecucion del proyecto.

El proyecto consiste en realizar una reconstruccion a las areas mas dafiadas del malecdn, las que
han colapsado debido a que los gaviones se han reventado y la piedra ha salido de su posicion
original, esto responde en gran parte al fuerte oleaje del mar y también al vandalismo.

Cabe mencionar que para este proyecto en particular, las condiciones de trabajo seran de sumo
cuidado ya que gran parte de estos deberdn realizarse dentro del agua, asi que el contratista
debera tener sumo cuidado y serd el Unico responsable por accidentes o dafios al personal y a
estas instalaciones.

Debido a la naturaleza de este proyecto y a las malas condiciones en las que se encuentra este
Malecon, estas reparaciones son de caracter urgente, asi mismo es muy dificil determinar o evaluar
la magnitud total de los dafios, ya que no se tiene una buena apreciacion del interior del mismo y de
las condiciones en el fondo marino, mismas que se determinaran hasta que se realicen las primeras
demoliciones y puedan ser observadas las condiciones de los gaviones que estdn mas profundos y
proximos a la costa.

2.2 VISITA AL PROYECTO

Sera obligatoria la visita al sitio por parte de los participantes, lo cual es un requisito previo para
presentar su oferta. Tal visita sera programada y dirigida por un representante de la Division
Técnica, la que emitira una constancia a los participantes que cumplan con ese requisito. Copia de
dicha constancia debera ser adjuntada a la Oferta presentada en las oficinas de Servicios
Generales.

2.3 MATERIALES Y EQUIPO

Todos los materiales y equipo deberan ser de primera calidad y previamente aprobados por el
supervisor

EL CONTRATISTA debera hacerse cargo del almacenamiento y proteccion de sus materiales y
equipo, haciéndose responsable por la pérdida o deterioro de los mismos.

2.4 MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se deberén definir junto con el supervisor las areas de trabajo, y buscar las medidas necesarias
para evitar la obstruccion del paso vehicular y peatonal, tomando las medidas del caso.

EL CONTRATISTA protegera en forma efectiva su trabajo, materiales y equipo de cualquier dafio
durante la ejecucion del proyecto y hasta la aceptacion final del trabajo.

2.5 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES

Fuente: Division de Servicios Generales
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El CONTRATISTA seré el responsable que la ejecucion de los trabajos se realice de acuerdo a
especificaciones quedando facultado el supervisor para detener los trabajos si estas
especificaciones no se cumplieran.

Todos los materiales que no estén de acuerdo a las especificaciones deberan ser desalojados del
proyecto por el contratista sin costo alguno para la ENP.

Todo el personal debera portar chalecos, cascos, guantes y su respectiva identificacion, El
contratista debera utilizar conos u otro tipo de sefializacion para el trafico vehicular, de manera que
la actividad en el muelle de cabotaje no podra ser interrumpida en ningiin momento. Las actividades
de demolicion y acarreo, asi como la de suministro de los materiales, debera coordinarse con la
supervision de manera que no se provoquen interrupciones a ninguna actividad portuaria en esa
zona.

3. SECCION Ill. CONDICIONES TECNICAS CONTRACTUALES

1. Examen de Planos y Especificaciones

El oferente deberd basar su propuesta en un estudio cuidadoso de los planos y especificaciones,
condiciones especiales, formula de proposiciones y todos los documentos referentes al contrato. Se
advierte que la presentacion de una oferta sera evidencia presuntiva de que el oferente ha realizado
tal examen. Cualquier observacion hecha con posterioridad a la apertura de propuestas no sera
reconocida, y en el caso de adjudicacion, el oferente debera absorber los efectos presupuestarios que
provoquen la falta de este requerimiento.

Orden de Inicio

La orden legal de inicio seré girada por la Division Tecnica cinco dias calendario, después de haber
recibido el Contratista el anticipo, plazo dentro del cual deberan presentarse las garantias
contractuales. El anticipo no sera mayor del 20% del costo de la obra, extendiendo el contratista una
garantia a favor de la ENP equivalente al 100% del monto del anticipo. A partir de la fecha de la orden
de inicio, el contratista tendré diez (10) dias calendario para iniciar la obra, de lo contrario le sera
rescindido el contrato.

En caso que el contratista tenga razones justificables para no comenzar la obra dentro del tiempo
establecido, debera solicitar por escrito la prérroga a la ENP, quien podra dictaminar favorable o
desfavorablemente.

Responsabilidad del Supervisor

El supervisor es la persona identificada como tal por la ENP. El supervisor de la obra serd el
representante autorizado de la ENP. Nada que esté contenido en los documentos del contrato, debera
crear relacion contractual alguna entre el supervisor y el contratista. EI supervisor tendra las siguientes
responsabilidades:

4. Administracién General
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El supervisor velara porque el contrato de construccion sea ejecutado a cabo bajo las condiciones
pactadas.

Autoridad del Supervisor

El supervisor serd el representante de la ENP durante la construccion y hasta que se efectué el pago
final. EI supervisor consultara a la ENP las instrucciones dadas al contratista y éstas le seran
transmitidas por escrito.

Facilidades del Supervisor

El supervisor en todo tiempo deberd tener acceso al trabajo, ya sea que esté en preparacion o en
progreso. El contratista debe proporcionar facilidades para el acceso en forma tal, que el supervisor
pueda realizar sus funciones de acuerdo con el contrato.

Certificado de Pago

Basado en las observaciones que haga el supervisor a la solicitud de pago del contratista, el
supervisor determinara las cantidades que se adeudan a este y emitird certificados de pago por tales
cantidades.

Interpretaciones

El supervisor sera en primer lugar el intérprete de los requisitos del contrato. Dentro de un tiempo
prudencial, el supervisor presentara las interpretaciones que sean necesarias para la debida ejecucion
0 progreso de la obra.

Efecto Estético

Las decisiones del supervisor en asuntos relacionados con el efecto estético seran decisivas si se
ajustan a lo estipulado en el contrato.

Decisiones del Supervisor

Si el supervisor presenta una decision por escrito, pero sujeta a aclaracion, ninguna solicitud para
aclaracion de un reclamo, desacuerdo u otro asunto comprendido en tal decision, podra hacerse
después de quince (15) dias de la fecha en que la parte que haga la solicitud reciba la decision. La
falta de solicitar aclaracion dentro de los mencionados quince (15) dias, dara como resultado
que la decision del supervisor se convierta en final y obligatoria para el contratista.

Si el supervisor presenta una decision después de que hayan principiado las
diligencias de aclaracion, tal decisiébn debe incluirse como evidencia, pero no
privara sobre ninguna aclaracion, excepto cuando sea aceptable a las partes
interesadas.
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El supervisor tendra potestad y obligacion de realizar los calculos pertinentes para
hacer correctivos a los planos, con la debida autorizacion del jefe de la Division
Técnica, de manera de hacer mas expedito el desenvolvimiento del proyecto.

Rechazo o Paro de la Obra

El supervisor tendra autoridad para rechazar parte de la obra que no este conforme
con el contrato y las especificaciones de construccion cuando en su opinién
considere que es necesario 0 aconsejable, a fin de asegurar el adecuado
cumplimiento de lo estipulado en el contrato. Tendra autoridad para solicitar que el
contratista detenga la obra o cualquier parte de la misma. Hara el demandante una
inspeccion o prueba especial del mismo, ya sea que el trabajo este entonces
fabricado, instalado o terminado o no.

Sin embargo, ni la autoridad del supervisor para actuar, ni ninguna decision hecha
por el de buena fe, ya sea para ejercer o no dicha autoridad, sera motivo de
obligacion alguna o responsabilidad del supervisor con el contratista, con ningun
subcontratista, ni agente o empleado de estos, ni con ninguna otra persona que
lleva a cabo cualquier parte del trabajo.

Ordenes de Cambio

El supervisor preparara 6rdenes de cambio y podra autorizar cambios en la obra
siempre y cuando no se aumente el valor del contrato o tiempo de terminacién.

Los cambios que conlleven a una extension del tiempo o aumento del valor del contrato,
deberan ser previamente aprobados por la Gerencia General de la ENP, siempre y cuando
la suma acumulada de todas las ordenes de cambio no sobrepasen el 10% del monto del
contrato, caso contrario dicha ampliacion debera ser aprobada por el Consejo Directivo de
la ENP.

Fecha de Terminaciéon Parcial y Final

El supervisor llevara a cabo inspecciones para determinar las fechas de terminaciones
parciales y finales, recibira garantias por escrito y documentos pertinentes requeridos en el
contrato y reunidos por el contratista y emitira un certificado final de pago.

Representantes del Supervisor

El supervisor estara en la obra, el tiempo que sea requerido para llevar a cabo sus
responsabilidades. Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad de
algun representante de éste quedaran establecidas en un documento que sera entregado
al contratista por el supervisor, pero en ningun caso excederan de las aqui establecidas en
relacion con el propio supervisor.

Obligaciones, Responsabilidades y Limitaciones del Ingeniero Supervisor

Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad del supervisor, como
representante de la ENP durante el periodo de construccion, no seran modificadas y
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ampliadas sin el consentimiento escrito de la ENP y el supervisor, el que serd mostrado al
contratista. El ingeniero supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras adicionales o
inferiores a las pactadas en este contrato, salvo que tenga la autorizacién escrita del
Gerente General de la ENP, de la cual se le deberd de proporcionar una copia al
contratista para que tenga validez dicho cambio.

Actos u Omisiones del Contratista

El supervisor no sera responsable de los actos u omisiones del contratista, de cualquier
subcontratista 0 de ninguno de los agentes o empleados de estos o de cualquiera otra
persona que lleve a cabo alguna parte del trabajo.

Reemplazo del Supervisor

En caso de que el supervisor deje su empleo o sea trasladado a otro proyecto o actividad,
la ENP nombrara en su reemplazo un supervisor contra el cual el contratista no tenga
ninguna objecion razonable, y cuyas condiciones en relacién al contrato seran las del
supervisor anterior.

Conformidad de los Planos y Desviaciones Permisibles

El contratista se compromete a vigilar eficazmente el desarrollo de la obra y comunicar
inmediatamente a la ENP cualquier error o incompatibilidad que resulte del estudio de
planos y especificaciones antes de iniciarse el concepto o los conceptos involucrados en
ella. Toda obra que se ejecute debera ajustarse estrictamente a los planos que se hayan
aprobado y firmado como parte del contrato. Toda modificacion, cambio o reforma de los
mismos que resultare de imperiosa necesidad por razones no previstas, sera en todo caso
determinada y aprobada por el ingeniero supervisor, previo el visto bueno del jefe de la
Divisién Técnica, en forma escrita en la que se consigne tal aprobacion.

Inspeccion

El contratista deberd nombrar los representantes en el lugar de la obra debidamente
enterados de los planos y especificaciones, competentes y con suficiente autoridad para
ejecutar las instrucciones de la ENP con toda prontitud. La ENP podra exigir a su
conveniencia que dicho representante sea un profesional de la ingenieria civil graduado y
colegiado. El nombre del representante sera dado a conocer por escrito a la ENP antes del
inicio de la obra, y durante el transcurso de la misma cada vez que sea sustituido. La ENP
también podra exigir que dicho encargado o residente de la obra por parte del contratista
sea cambiado a solicitud del ingeniero supervisor, con la aprobacion del jefe de la Division
Técnica de la ENP.

El contratista suministrara al ingeniero supervisor todo medio responsable de cerciorarse
de si la obra esta siendo o0 no ejecutada de conformidad con los requisitos o propésitos de
las especificaciones y contratos. El rechazo de los trabajos defectuosos podra hacerse en
cualquier momento del desarrollo de la obra y no estara obligada la ENP porque no haya
habido tal rechazo a la aceptacion final de dicha mano de obra o materiales.

El contratista removera o descubrira aquellas porciones de la misma que se le ordenare
hacerlas. Luego de efectuado el examen el contratista restaurara dichas porciones de la
obra de conformidad con las normas que se exijan en las especificaciones. Si la labor asi
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expuesta y examinada resultara aceptable, el descubrimiento o remocion y restauracion de
las partes serd pagado como obra adicional, pero si resultare inaceptable la remocién y
sustitucion de la obra serd pagado como labor por cuenta del contratista.

Toda parte de donde la desviacién de los limites permisibles especificaciones excediere de
la limitacion aplicable o donde no se haya cumplido con los planos y especificaciones en
todo respecto, deberéa ser corregida antes de su aceptacion final. Toda labor adicional que
se ejecutare sin autorizacion por escrito, se considerara hecha sin autorizacién y por
cuenta del contratista, y podra no ser pagada, pudiendo ordenar el ingeniero supervisor la
remocién de la misma por cuenta siempre del contratista.

Inspeccion Final

En todo caso que los materiales hayan sido suministrados y toda labor se haya ejecutado,
incluyendo la limpieza final, conforme se haya dispuesto en el contrato todo de acuerdo
con los planos y especificaciones, el contratista comunicara formalmente a la ENP que la
obra esta lista para su inspeccion final.

La Divisién Técnica de la ENP designara a un ingeniero que podra ser o no el ingeniero
supervisor de las obras, para realizar dicha inspeccion final, comunicandole la fecha y hora
al

contratista. Si al hacerse la inspeccion final resultare que cualquier porcion de la obra en
todo o en parte no es satisfactoria, el ingeniero dara al contratista las instrucciones
necesarias en cuanto a sustitucion del material y reparacion de la obra necesarios previo a
su terminacion y aceptacion final. El contratista deberd proceder acto seguido al
cumplimiento y ejecucién de tales instrucciones.

El proyecto se considerara terminado hasta que este requisito haya sido cumplido, por lo
tanto, la tardanza en la ejecucion del mismo hard acreedor al contratista a la multa
correspondiente. El supervisor hara recepciones periédicas de los conceptos de obra
ejecutados, sin embargo, queda entendido que el "Certificado de Aceptaciéon Final" sera
otorgado al contratista al vencimiento del periodo de garantia establecido, el cual ser4 de
un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha en que el supervisor extienda un "Acta
de Recepcion Final " en la que conste haber aceptado como satisfactorios todos y cada
uno de los conceptos de obra contratados y ejecutados, siempre que en ese lapso no se
hubieren descubierto defectos o vicios en la obra, en cuyo caso la fianza garantizari que
estos sean corregidos o reparados, de lo contrario la ENP podra ejecutar la garantia y
ordenar por su cuenta los arreglos necesarios.

Fuentes de Suministro y Calidad de Material

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente a
los requisitos establecidos en las especificaciones. Los materiales cuyo uso se propongan,
deberan ser aprobados o inspeccionados en cualquier momento durante su preparacion o
uso. La fuente de suministro de cada uno de los materiales también habra de ser aprobada
por el ingeniero supervisor antes de comenzarse las entregas de tales materiales. Cuando
asi lo requiriese el ingeniero supervisor, el contratista debera probar mediante ensayo de
laboratorio que la fuente de suministro de materiales a usarse resulta aceptable a los
requerimientos indicados en los planos.
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El contratista debera presentar una muestra del material o del elemento fabricado a colocar
o instalar en el proyecto para la aprobaciéon previa correspondiente, antes de que se
ordene su ejecucion en serie, y de que sea comprado y trasladado a la obra.

Almacenamiento de Materiales

Aquellos materiales que sea necesario almacenar, deberdn ser acomodados de manera
gue se facilite su pronta inspeccién, o como indique el ingeniero supervisor.

Material Defectuoso

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen
la construccion de la obra, sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente
de la obra, a menos que el ingeniero supervisor admita que se quede alli. Ningln material
defectuoso cuyos efectos subsiguientes fueren corregidos, podra ser usado hasta ser
aprobado por el ingeniero supervisor. Si dejare el contratista de dar cumplimiento a
cualquier orden dada por el ingeniero a tenor de las disposiciones de este parrafo, la ENP
podra por su cuenta retirar el material defectuoso, reduciendo el costo de la remocién y
sustitucion de cualquier suma de dinero que se le adeude al contratista.

Instalaciones Temporales

Mediante construcciones temporales o usando casas de la localidad, el contratista
proveera lo siguiente:

Una bodega segura, resistente, impermeable y suficientemente amplia para almacenar
cemento, hierro, cal y otros materiales susceptibles de dafiarse a la intemperie o para
protegerlos del riesgo de sustraccion. Las dimensiones minimas de la bodega deberan de
ser de 15 x 20 pies, con los materiales descritos anteriormente.

Disposiciones Sanitarias

El sitio de la construccion, sus inmediaciones a la oficina y a la bodega deben mantenerse
limpios y en estado sanitario presentables. La bodega ademas debe estar ordenada para
facilitar la inspeccion de los materiales. Debera proveerse en caso necesario de una letrina
provisional para el uso exclusivo de los trabajadores, ubicandola en el sector mas
apropiado del terreno.

Instalaciones Eléctricas para Jornadas Nocturnas

Si se establecen periodos de trabajo nocturno, el sitio de la obra debera estar
perfectamente iluminado mediante una instalacion eléctrica adecuada, para asegurar un
trabajo satisfactorio.

Las jornadas nocturnas deberan hacerse del conocimiento del ingeniero supervisor, para
gue pueda hacer acto de presencia. La instalacion eléctrica debera estar bien aislada y
firmemente asegurada en su lugar.

Observancia de las Leyes

El contratista debera conocer las leyes, ordenanzas y reglamentos que afecten a su
personal en el trabajo, al material que utilice o la forma de conducir la obra y actuar dentro
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de ellos. El supervisor 0 su representante, estardn exentos de responsabilidad por
cualquier infraccion a las leyes, ordenanzas o reglamentos cometidos por el contratista o
su personal.

Las relaciones entre el contratista y sus empleados seran reguladas conforme lo establece
el Cadigo de Trabajo.

El contratista debera emplear en estas obras Unicamente trabajadores hondurefios o
extranjeros con residencia debidamente legalizada.

Responsabilidades que de la Obra Tendra el Contratista

Hasta tanto la obra no haya sido finalmente aceptada por la ENP y que de esto haya
prueba por escrito, ésta estara a cargo y cuidado del contratista, debiendo éste tomar todas
la precauciones para protegerlas por dafios de los elementos o por cualquier otra causa.

El contratista reconstruira, restaurara o remediara cualquier dafio que se ocasionare a
porcién alguna de la obra o a edificios y obras existentes por cualquier causa salvo
fendmenos naturales no previsibles

Responsabilidad del Contratista

Se considerara el cumplimiento del contrato cuando toda la obra estipulada en el mismo
haya sido completamente ejecutada por parte del contratista, todas las partes de dicha
obra hayan sido aprobadas por el ingeniero supervisor, se haya hecho la inspeccion final,
examinado y aprobado la liquidacion final, se haya hecho el pago final y lo haya aceptado
el contratista, quedando este entonces exento de ulterior obligacién, a menos que se
comprobare alguna omision o error de construccion, o se presentare alguna falla durante el
periodo de garantia establecido en el contrato.

La ENP podra extender el Acta de Recepcién Final, siendo requisito previo haber
entregado a la ENP integra la bitAcora del proyecto, y se haya publicado el aviso para
cumplimiento de las deudas o facturas pendientes de pago por parte del contratista.

El hecho de extender el acta de finalizacién es para que el contratista pueda rendir la
fianza o garantia de calidad de obra, que su monto sea equivalente al 5% de su valor.
Luego de cumplido este requisito podra liberarse, previa autorizacion por escrito de la ENP.
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ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS A LA
LICITACION PRIVADA No0.08/2008 REFERENTE A
“RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE
PUERTO CORTES”".

En la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los doce dias del mes de
junio del afio dos mil ocho, siendo el dia, la hora y el lugar sefialado para la celebracion
de la audiencia de recepcion y apertura de ofertas de la Licitacion Privada No.08/2008
referente a “RECONSTRUCCION DE_AREAS DANADAS EN MALECON DE
PUERTO CORTES, reunidos en la Sala de Juntas de Gerencia General de La
Empresa Nacional Portuaria, los sefiores: CESAR AUGUSTO GARCIA
VELASQUEZ, en representacion de CONSTRUCTORA INGELCO, S. de R.L de
C.V., KARLA ALEJANDRINA ORDONEZ, en representacion de la Empresa
DISENO CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V.
(DICONSET), ALEXIS FRANCISCO RAMOS, en representacion de la Empresa
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION, 5. DE R. L. DE
C. y. (SEDECO), todos en su condicion de oferentes; ZULEMA GALINDO Y
DENNIS MONTERO, por la Division de Servicios Generales, ELEAZAR JOSUE
VARGAS, por Divisién Técnica, RICARDO BORJAS Y CANDIDO AGUIRRE por
Auditoria Interna; ROBERTO CHAVEZ, por la Division de Planificacion,
MARCOS TULIO RUBI EUCEDA, por Asesoria Legal, todos de la Empresa
Nacional Portuaria; KAREN IZAGUIRRE, en representacion del Tribunal Superior
de Cuentas como observadora, se procedié de la siguiente manera: PRIMERO: La
seflora ZULEMA GALINDO, en representacion de la Gerencia General debidamente
autorizada, declar6 abierta y en curso la audiencia, obteniéndose los resultados
siguientes:

VALOR OFERTADO L.1,613,064.61 L. 1,823,062.44 L.1,762,428.28
GARANTIA No. Fianza No.1-36434 -O- Fianza No.1-36433
INSTITUCION Aseguradora Hondurefia 0- Aseguradora Hondurefia
EMISORA Mundial Mundial
VALOR DE LA
GARANTIA L.81,000.00 -O- L.90,000.00
VIGENCIA DE LA Del 12 de junio al 14 de -0- Del 12 de junio al 14 de
GARANTIA noviembre de 2008 noviembre de 2008

NOTA: La Empresa SEDECO, S. DE R. L. DE C. y., solo presentd
Documentacion Original de la Oferta Economica, no presenta Garantia de
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mantenimiento de oferta, asi como tampoco presenta las copias solicitadas
correspondiente a cada oferta.- SEGUNDO: La sefiora ZULEMA GALINDO, en
la condicion indicada requiri6 a los oferentes efectuar alguna observacion,
preguntando la representante de la Empresa DICONSET, S. A de C. y., si se le
puede dar a conocer el presupuesto base, contestando la sefiora Zulema Galindo
que el presupuesto Base es de Lps.1,623,310.50, con lo que se procedio a la
lectura del acta dando por concluida la presente audiencia, siendo las dos y
cuarenta y cinco de la tarde, firmando los concurrentes para los efectos Legales
pertinentes.

CESAR A. GARCIA KARLA A. ORDONEZ
ALEX FRANCISCO RAMOS ZULEMA GALINDO
DENNIS MONTERO ROBERTO CHAVEZ
CANDIDO AGUIRRE RICARDO BORJAS
KAREN IZAGUIRRE ELEAZAR VARGAS

MARCOS TULIO RUBI EUCEDA

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 10 Octubre 2008



SOLICITUD DE ADJUDICACION DE LA LICITACION PRIVADA
N0.08/2008, REFERENTE A LA “RECONSTRUCCION DE AREAS
DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES”.

CONSIDERANDO: QUE MEDIANTE RESOLUCION No.19-06/2008 DEL 2 DE JUNIO
DE 2008 EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL SE AUTORIZO EL INICIO DEL
PROCESO DE LICITACION CORRESPONDIENTE.

CONSIDERANDO: QUE EL DIA 12 DE JUNIO DE 2008 A LAS 02:00 P.M., SIENDO EL
DIA Y HORA SENALADA PARA LA AUDIENCIA DE RECEPCION Y APERTURA DE
LAS OFERTAS SE PRESENTARON LOS SENORES CESAR AUGUSTO GARCIA
VELASQUEZ EN REPRESENTACION DE LA CONSTRUCTORA INGELCO; KARLA
ALEJANDRINA ORDONEZ EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA DISENO,
CONSTRUCCION Y SERVICIOS TECNICOS, S.A. DE C.V. (DICONSET) Y ALEXIS
FRANCISCO RAMOS EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION, 5. DE RL DE C.V. (SEDECO) QUIENES
PRESENTARON SUS OFERTAS ECONOMICAS.

CONSIDERANDO: QUE SE CUENTA CON LA OPINION DE LA ASESORIA LEGAL Y
LA ECOMENDACION DE LA COMISION EVALUADORA DE LICITACIONES PARA
ADJUDICAR LA LICITACION PRIVADA No0.08/2008. POR TANTO, CON
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO, ARTICULO 139 LITERAL a), ARTICULO 136
LITERALES b) Y c) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL
ESTADO, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LA
OFERTA DE LA EMPRESA SEDECO, 5. DE RL POR NO HABER PRESENTADO LA
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SEGUN EL ARTICULO 131 LITERAL
c) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. SEGUNDO:
DECLARAR LA INADMISIBILIDAD DE LA OFERTA DE LA EMPRESA DICONSET,
SAA. DE CV. POR NO HABER SUBSANADO EN TIEMPO Y FORMA LA
DOCUMENTACION REQUERIDA SEGUN EL ARTICULO No.132 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. TERCERO:
ADJUDICAR LA LICITACION PRIVADA No0.08/2008, REFERENTE A LA
RECONSTRUCCION DE AREAS DANADAS EN MALECON DE PUERTO CORTES”, A
LA EMPRESA CONSTRUCTORA INGELCO POR UN MONTO DE UN MILLON
SEISCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y UN
CENTAVOS (L.1,613,064.61) POR SER LA OFERTA ECONOMICA MAS BAJA QUE
CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS
SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y QUE CONVIENE A LOS
INTERESES DE LA ENP. CUARTO: AUTORIZAR AL SENOR GERENTE GENERAL
SUSCRIBIR EL RESPECTIVO CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA INGELCO.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 10 Octubre 2008
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