AVISO DE LICITACION PUBLICA No. 01/2009

a Empresa Nacional Portuaria contratara, mediante el procedimiento de Licitacion Publica, el “Cambio
de cubierta de techo en talleres frente a Obras Civiles en Recinto Portuario de Puerto
Cortés” por lo que invita a presentar ofertas a los profesionales de la ingenieria y a las compafias
constructoras precalificadas que, conforme la legislacion civil y mercantil vigente en la Republica de
Honduras, tengan autorizacién para operar en el pais. Los interesados en participar podran presentar
sus ofertas con base a los requerimientos que se detallan en el pliego de condiciones de la Licitacion
Publica No0.01/2009. El cambio de cubierta de techo en talleres frente a Obras Civiles en Recinto
Portuario objeto de la Licitacion en referencia sera financiada con fondos propios de la Empresa Nacional
Portuaria.

CONSTRUCTORA CERRATO CONHSA-PAYHSA CWU Y ASOCIADOS
BRAZOS DE HONDURAS (BRHONSA) SEDECO INCAH

ICA, INVERSIONES S. DE R.L SERMACO C.B.Y.A.
CONSTRUCTORA SATO CORDICA HOGARES SOVIPE
CONSTRUCTORA CUYAMEL COTIZAR ECASA

GRUPO INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. ARQUETIPO INGELCO
CONSTRUCTORA GONZALES ASOCIADOS ETERNA, S.A. SALVADOR GARCIA
CONSTRUCTORA COLOPECA DIECK, S.A. MEJIA BATRES
CONST. A.N. Y ASOCIADOS PRODECON SANTOS Y COMPARIA
CONSTRUCTORA 3 CARIBE SECOYCO POMAR, S. DE R.L.
DRAGADOS INTERNACIONALES CISSA WILLIAM Y MOLINA
MOLINA Y ASOCIADOS IDECON CODECON
CONSTRUCTORA CONTINENTAL COPASA SERCOIN
CONTRATISTA Y ASOCIADOS, S.A GINTEC ITC
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ ICC GAP T ASOCIADOS
INGENIERIA BARMEND SERPIC CYASSA
CONSTRUCTORA ACOSTA CONASA

Previamente se hard una visita e inspeccion al sitio de la obra realizada por todos los contratistas
interesados el dia martes 22 de junio de 2009 de 9:00 am. a 3:00 pm. El punto de reuniéon sera en la
oficina de la Divisién Técnica de Puerto Cortés. Después de esta fecha no se haran mas visitas.

El pliego de condiciones podra retirarse, a partir de esta fecha, en las oficinas de la Unidad de
Licitaciones y Compras en Puerto Cortés o en la Oficina de Enlace en el Tercer Piso del edificio el Faro
una cuadra antes de Hospital Medical Center, Colonia Las Minitas en Tegucigalpa, previo pago de un
mil quinientos lempiras exactos (L1,500.00), no reembolsables).

Las ofertas seran recibidas para su apertura en la Sala de Juntas de la Superintendencia de Puerto de
la Empresa Nacional Portuaria, en Puerto Cortés, a las 10:00 a.m. el dia 21 de julio de 2009.

Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 12 de junio de 2009.

ROBERTO CRESPO MONTALVAN
SUB-GERENTE GENERAL
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PLIEGO DE CONDICIONES

LICITACION PUBLICA No. 01/2009

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN TALLERES FRENTE A OBRAS CIVILES EN RECINTO

PORTUARIO DE PUERTO CORTES

La Empresa Nacional Portuaria, que en adelante se denominaré la ENP, contratar4 mediante el procedimiento de
Licitacion Publica el “Cambio de cubierta de techo en talleres frente a Obras Civiles en Recinto Portuario de
Puerto Cortés”, por lo que invita a presentar ofertas a los profesionales de la ingenieria y a las compafiias
constructoras precalificadas que conforme la legislacion civil y mercantil vigente en la Republica de Honduras, estén
autorizadas para operar en el pais. Los interesados en participar podran presentar sus ofertas con base a las
condiciones y requerimientos que se detallan a continuacion.

El suministro objeto de la licitacion en referencia seré financiado con fondos propios de la Empresa Nacional

Portuaria

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene como objeto, el “CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN TALLERES FRENTE A
OBRAS CIVILES EN RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES” segun se describe en el Anexo No. 5
de este pliego de condiciones.

2. DE LAS OFERTAS

Con el proposito de realizar una evaluacion objetiva de las Ofertas recibidas de los licitantes, se requiere que
las propuestas sean desglosadas y presentadas de la forma siguiente:

2.1
2.2
2.3

21

DOCUMENTACIQN LEGAL  (Original y tres copias)
DOCUMENTACION TECNICA (Original y tres copias)
OFERTA ECONOMICA (Original y tres copias)

Documentacion Legal

Se requiere presentar la documentacion legal en original y tres (3) copias, humerada en forma
correlativa y cada una de las paginas firmadas por el oferente o su representante legal; no
obstante, en caso de copias o fotocopias, éstas deberan estar debidamente autenticadas por Notario
Publico; mencionando el lugar donde se encuentran sus originales, como lo establece el articulo No.26
de la Ley del Notariado; la documentacién requerida se debera presentar segun corresponda al tipo de
oferente (persona natural o juridica), conforme al detalle siguiente:

a) Informacién general actualizada de:

e Nombre, denominacién o razo6n social.
e Direccion completa, numero de teléfono, niimero de fax, correo electrénico.

b) Escritura Publica de Comerciante Individual o Constitucion de Sociedad y sus reformas si las
hubiere, debidamente inscrita en el Registro mercantil correspondiente.



Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del Carné de Residencia si es extranjero, del oferente o su
representante legal o apoderado, segun sea el caso.

Constancia de solvencia del oferente en la Cdmara de Comercio e Industria correspondiente.

Declaracion Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo No. 2), indicando estar
enterado y aceptar todas y cada una de las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones
establecidas en este pliego de condiciones y sus suplementos si los hubiera.

Declaracion Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo No. 3), cuya firma debera
estar debidamente autenticada por Notario Publico, indicando que tanto el oferente como su
representante legal, no estan comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los articulos
15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

Declaracion jurada de calidad del servicio y materiales a utilizar en el proyecto.

Poder General de Administracién o Representacion, debidamente inscrito en el Registro Mercantil
correspondiente.

Constancia de solvencia actualizada con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) del
oferente y de su representante legal en caso que este Ultimo sea un profesional de la Ingenieria
civil.

Constancia de Solvencia con la Municipalidad del domicilio del oferente.

Lista de socios o accionistas al 31 de diciembre de 2008 certificada por el Secretario de la Junta
Directiva, cuya firma debera ser autenticada por Notario Publico, cuando se trate de sociedades.

Los Balances Generales y Estados de Resultados del Oferente, correspondientes a los dltimos dos
afios (2007 - 2008), refrendados por un Contador Publico, colegiado en Honduras (presentar
Constancia de Solvencia vigente del colegio en el que se encuentra insctrito).

De conformidad con el Articulo 30 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, el
oferente que resulte adjudicado previo a la suscripcion del contrato debera presentar la
documentacién siguiente:

i)  Constancias extendidas por la Procuraduria General de la RepUblica (PGR) indicando que el
oferente no tiene cuentas ni juicios pendientes con el Estado de Honduras y que el
representante legal que potencialmente suscribird el contrato, no tiene cuentas ni juicios
pendientes con el Estado de Honduras.

#} Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad Social (IHSS)

iii) Constancia de solvencia del Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP).

NOTA: Los documentos mencionados en el literal m) anterior deberén ser extendidos dentro de
los treinta (30) dias calendario previos a la suscripcion del contrato.



2.2

e Los documentos que se presenten en fotocopias, deberan estar autenticados por Notario
Publico, y mencionar el lugar donde se encuentran los originales como lo establece el
articulo 26 de la Ley del Notariado.

e Conforme a lo estipulado en el Articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado, en caso de encontrarse defecto u omisiones subsanables se concederan cinco (5)
dias hébiles siguientes a la naotificacion por parte de la ENP informando a los oferentes
sobre la subsanacion de tales defectos u omisiones, siempre y cuando éstas no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas.

e Podran ser subsanados los defectos u omisiones en las ofertas que “no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas”, incluyendo los siguientes: (i) La
falta de copias de la oferta; (ii) La falta de literatura descriptiva o de muestras; (iii) La
omision de datos no relacionados directamente con el precio, segun disponga este pliego
de condiciones; (iv) La inclusién de datos en unidades de medidas diferentes; (v) La no
presentacién de la credencial de inscripcién en el Registro de Proveedores y Oferente
adjudicados; (vi) otros defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego de
condiciones.

e Los documentos incluidos en los sobres deben presentarse numerados en forma correlativa
y todas sus hojas deberén ser firmadas por el oferente o su representante legal, conforme a
lo estipulado en el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

e No se exigird de los Oferentes: Certificaciones, constancias o documentos similares o
analogos para acreditar extremos que consten en el registro de proveedores que para tal
efecto lleva la Divisién de Servicios Generales de la ENP de conformidad con el Articulo 4
de la Ley de Simplificacion Administrativa.

e Se aceptardn constancias de tener en tramite cualesquiera de los documentos requeridos
en el numeral 2.1., pero los documentos definitivos deberan ser entregados dentro del
periodo de subsanacion correspondiente.

Documentacién Técnica

Se requiere presentar la documentacion técnica en original y tres (3) copias, firmadas todas sus hojas
por el oferente o su representante legal y numeradas en forma correlativa; no obstante, en caso de
presentar copias o fotocopias éstas deberan estar debidamente autenticadas por Notario Publico,
mencionando el lugar donde se encuentran sus originales, como lo establece el articulo No.26 de la Ley
del Notariado.

La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIQOS, debera contener un detalle pormenorizado de las
especificaciones técnicas ofrecidas para cumplir con los requerimientos exigidos segun se detalla en el
Anexo No. 5y, ademas, presentar la informacién siguiente:

a) Plan de trabajo que incluira ruta critica y diagrama de Grantt,



2.3

h) Logistica que utilizara para la ejecucion de la obra objeto de esta licitacion, explicando de la
manera mas clara posible los procedimientos de construccidon que utilizard. Ademads, debe
detallarse el equipo disponible para el proyecto garantizando por escrito la posesién o
disponibilidad del mismo por escrito, de igual manera los bancos de préstamo, planteles de
almacenamiento, si los hubiere fuera del recinto portuario.

c) Copia de las normas que utilizara para efectuar el control de calidad de los trabajos a
ejecutar.

221

Otros Documentos
En el mismo sobre que contenga la documentacion técnica se deberan presentar:

2211 Cartas de referencia de haber ejecutado proyectos similares al ofertado. Las
referencias deberan incluir nombre del cliente, direccion, persona contacto
(Nombre y cargo que desempefia), nimero telefénico, descripcion de la obra
realizada.

Los documentos incluidos en los sobres deberan presentarse numerados en forma correlativa y
todas sus hojas deberan ser firmadas por el oferente o su representante legal, conforme a lo
estipulado en el Articulo No. 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado.

Oferta Econdmica

Consistira en la propuesta econémica conteniendo el precio de la obra a ejecutar y la Garantia de
Mantenimiento de Oferta que asegurara el sostenimiento de la oferta presentada.

Se requiere presentar la oferta econdmica en original y tres (3) copias, firmadas todas sus hojas por el
oferente o su representante legal y numeradas en forma correlativa.

231
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La propuesta econémica estara contenida en un CUADRO SUMARIO (ver Anexo No. 4)
refrendado por el oferente 0 su Representante Legal, en él se detallara la obra a ejecutar con
sus precios unitarios. Dicha propuesta estara expresada en lempiras y debera especificar
el valor global en nimeros y letras mayusculas.

Si se detectan discrepancias entre el precio en letras y cifras se tendrdn en cuenta los
primeros; si hubiera diferencia entre el precio unitario y el precio total en ofertas para articulos
por rengldn o partida diferente, se considerara el primero; si se detectaran errores meramente
aritméticos (colocacion errénea del punto decimal, por ejemplo), podran ser corregidos por la
Comisién Evaluadora de Licitaciones, notificandolo al oferente.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd presentarse conforme lo indicado en el
numeral 4.1 de este Pliego de Condiciones.

Unicamente podré presentar una oferta para el presente proyecto. En el caso de presentar
varias ofertas para el mismo, éstas seran descalificadas. Y por lo tanto seran objeto de
evaluacion final.
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2.3.6

Especificar el plazo de entrega de la obra que, como maximo sera de cuarenta y cinco (45)
dias calendario.

Consideraciones que Deben Hacerse al Preparar los Precios Unitarios

a) El oferente debera presentar su propuesta en la forma que se muestra en el Anexo No.4
de este pliego de condiciones. El oferente especificard un precio por unidad escrito o
impreso a maquina para cada partida donde hubiese una cantidad de obra indicada, y que
serd considerada para su pago bajo el concepto de obra a realizar a base de precios
unitarios.

En las otras partidas donde no aparezca cantidad de obra alguna, se entendera que la
obra sera a base de costo alzado. En ambos casos el oferente debera llevar a la columna
de costo total los guarismos correspondientes al total de la partida y al final debera
totalizar el monto de todas las partidas, indicandolo en letras y ndmeros y rematandolo
con la firma del oferente. No se consideraran en la preparacion de la propuesta el uso de
comillas u otras sefiales de repeticion.

b) La ENP en ningln caso pagara un concepto mas de una vez, por tal razén el contratista
debera tener sumo cuidado de haber incluido dentro de los precios unitarios, los
elementos de un concepto que traspasen los de otros ajenos al que esta considerado, tal
es el caso de los anclajes de las columnas en las zapatas. Estos anclajes deberan
incluirse bien en las “zapatas” o en el concepto “columnas”, pero no se podra reclamar
para efecto de pago que la columna se mide desde donde empieza el anclaje y asi otros
casos similares.

c) El contratista seleccionado, a requerimiento de la ENP debera presentar el desglose de
sus precios unitarios por cada uno de los conceptos de trabajos, detallando cada
concepto de trabajo, debiendo incluir lo siguiente:

i) Precio de materiales con su respectivo rendimiento.

ii) Precio de mano de obra con sus rendimientos.

iii) Precio de horas maquinas con sus rendimientos.

iv) Gastos por conceptos de herramientas.

v) Gastos administrativos indicados en porcentaje. El contratista debera considerar en
su oferta el pago del impuesto municipal por licencia de operacion en la ciudad, o
cualquier otro impuesto que establezca el plan de arbitrios correspondiente

vi) Utilidad indicada en porcentaje.

vii) Otros que estime conveniente

d) La ENP se reserva el derecho de ordenar incrementos o disminuciones de las cantidades
de obra de hasta un maximo de diez por ciento (10%), si surgiese la necesidad, y fueren
comprobadas Y justificadas por la Division Técnica, y aprobados por la Gerencia General
o el Consejo Directivo seglin sea el caso.



e) Aumento en los costos. Por tratarse de un proyecto de corto plazo de ejecucion, el
contratista debera incluir en sus precios de oferta cualquier prevision necesaria para cubrir
los incrementos que se presenten, puesto que la ENP no reconocera ajustes por aumento
en los precios de mercado de los materiales y de la mano de obra contratada por el
contratista en este proyecto.

f) El contratista deberd proporcionar el libro de registro o "bitdcora" indicando que sera en
todo momento propiedad de la ENP, permanecerd en el sito de la obra,
comprometiéndose el contratista a mantenerlo en perfecto estado y accesible en todo
momento al supervisor.

Al finalizar la obra el libro pasaré definitivamente a poder de la ENP. El contratista no
podrd trasladar dicho libro a ningln otro sitio que no sea el lugar de la construccion.

En la bitdcora se anotaran todas las 6rdenes, cambios, observaciones, autorizaciones de
obras adicionales o extra necesarias en el transcurso de la obra, asi como el tiempo de
atraso por lluvias o por otras circunstancias, las que deberan ser revisadas, certificadas y
aprobadas por la Supervision. También deberd anotar las cantidades de obra ejecutadas
por concepto terminado, y las consultas que para aclaracion de detalles constructivos
fueron necesarias.

El contratista debera firmar de conformidad al lado de la firma del ingeniero supervisor o
hacer los reclamos y observaciones que estime conveniente y que puedan perjudicar la
obra y su desenvolvimiento o0 que segln el contratista este perjudicando sus intereses.

g) El contratista hara la remocion de toda construccion o estorbo sefialados como demolicion
en los planos dentro de los limites de la obra. La ENP podré disponer de los materiales
que aparenten buen estado, los que seran ubicados por el contratista donde lo sefiale el
ingeniero supervisor, dentro del recinto portuario.

h) El contratista, para llevar a cabo la demoliciéon de toda construccion servible, lo hara
tratando de recuperar todo material que compone la misma.

I)__|El oferente deberd presentar el listado de materiales a utilizar con sus respectivas
unidades de medida, precios unitarios y costo total, acompafado con las cotizaciones
debidamente firmadas y selladas por la casa comercial que la extiende.

3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de ciento veinte (120) dias calendario, contados a partir de la
fecha estipulada para la recepcion y apertura de las ofertas.

4. GARANTIAS
4.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta

4.1.1  Segln se indica en los numerales 2.3.3 de este pliego de condiciones los oferentes deberan
adjuntar a su Oferta Economica, una Garantia de Mantenimiento de Oferta a favor de la ENP,
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la cual debera emitirse por un monto no menor al dos por ciento (2%) del valor total de la
oferta presentada. Esta Garantia servird para asegurar el mantenimiento del precio ofertado,
las especificaciones técnicas y demas condiciones de la oferta.

EL ORIGINAL DE ESTA GARANTIA NO DEBERA PERFORARSE NI ANILLARSE.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, tendrd una vigencia minima de ciento veinte (120)
dias calendario contados a partir de la fecha indicada en el numeral 8.1 inciso a) de este
pliego de condiciones y sera devuelta a los Oferentes a partir del dia siguiente habil en que la
ENP comunique la adjudicacion de la presente licitacion, excepto al oferente que resulte
adjudicado, al que se le devolvera cuando suscriba el contrato respectivo y constituya a favor
de la ENP la Garantia de Cumplimiento requerida en el numeral 4.2 de este pliego de
condiciones.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, podra ejecutarse:

a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez mencionado en el numeral 3
de este pliego de condiciones.

b) Si el Oferente que resultare adjudicado retira su oferta durante el periodo de validez
anteriormente especificado.

c) Siel adjudicatario dejase de firmar el respectivo contrato.

d) Si el Oferente que resulte adjudicado, no presenta la Garantia de cumplimiento de
contrato que se especifica el numeral 4.2 siguiente.

EN TALES CASOS EL VALOR DE LA GARANTIA EJECUTADA PASARA A FORMAR

PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA ENP.

4.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

421
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El oferente que resulte adjudicado deberd constituir una Garantia de Cumplimiento a favor de
la ENP, por el equivalente al quince por ciento (15%) de la oferta presentada, para asegurar la
buena ejecucion y fiel cumplimiento de todas y cada una de las clausulas del contrato a
suscribirse.

Esta garantia debera ser emitida en un plazo equivalente a la vigencia del contrato, mas tres
(3) meses adicionales y sera entregada a la ENP a mas tardar en la fecha en que el oferente
adjudicado suscriba el contrato respectivo.

Si por causas imputables al oferente adjudicado no se constituyere esta garantia en el plazo
previsto, la ENP declarara resuelto el contrato y procedera a la ejecucion de la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

EN CASO DE EJECUCION DE ESTA GARANTIA, SU VALOR PASARA A FORMAR PARTE DEL
PATRIMONIO DE LA ENP.

4.3 Garantia de Calidad



4.4

En la fecha de recepcion final de la obra debera presentar Garantia de Calidad, por el equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, que debera estar vigente por un afio contado a partir
de la fecha en que la obra ejecutada se reciba a satisfaccion de la ENP, para asegurar la calidad de la
obra ejecutada objeto de la contratacion.

EN CASO DE EJECUCION DE ESTA GARANTIA DE CALIDAD, SU VALOR PASARA A FORMAR
PARTE DEL PATRIMONIO DE LA ENP.

Otras Condiciones de las Garantias

441
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44.4

Las garantias referidas en los numerales 4.1 al 4.3 anteriores, deberan ser extendidas en
lempiras a favor de la ENP y podran consistir en cheque certificado, garantia bancaria o
fianza, que hayan sido emitidas por una institucion bancaria 0 compafiia de seguros, que
operen legalmente en el pais.

También se aceptaran como garantias los bonos del Estado representativos de obligaciones
de la deuda publica, en este caso la garantia deberé inscribirse en el Registro de la ENP en el
que figuren anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectos a las obligaciones
garantizadas con excepcion, en este (ltimo caso, de los rendimientos que generen.

Las garantias bancarias o fianzas, emitidas por las instituciones bancarias 0o compafiias de
seguros deberan contener las clausulas obligatorias siguientes:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL CIEN POR CIENTO
(100%) DE SU VALOR POR SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA
NACIONAL PORTUARIA, ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO™.

“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE EFECTIVO, A FAVOR DE
LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, DESPUES DE LA FECHA DE SU
VENCIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO EL REQUERIMIENTO DE PAGO SE
REALICE DENTRO DEL PLAZO EN QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE”

En el texto de las garantias bancarias no deberan adicionarse clausulas que anulen o
limiten las clausulas obligatorias indicadas en el numeral anterior.

En caso de presentar fianzas, en éstas deberan expresar la siguiente clausula
obligatoria:

“QUEDAN SIN VALOR NI EFECTO LAS CLAUSULAS GENERALES O
CONDICIONES ESPECIALES QUE SE OPONGAN A, O LIMITEN, LAS
CLAUSULAS REQUERIDAS POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
CONFORME LO INDICADO EN LAS CLAUSULAS OBLIGATORIAS EXIGIDAS
POR LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA”.

Las garantias que se emitan a favor de la ENP seran solidarias, incondicionales,
irrevocables y de realizacion automatica, debiendo mantener el mismo valor por el
plazo que se ha estipulado para cada una de ellas.



445 El representante legal de la institucion bancaria o compafia de seguros que
emita la garantia bancaria, debera entregar una declaracion jurada, cuya firma
debera estar autenticada por Notario Publico, mediante la cual el emisor hara
constar que su representada cumple con los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c) del articulo 241 del Reglamento de la Ley de Contratacion del
Estado y que acepta la obligacion estipulada en el literal d) del articulo 241
antes indicado.

5. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los documentos de las ofertas se presentaran en la forma siguiente:

5.1 Presentacion de la Documentacion Técnica.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que contendran lo siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la documentacion técnica exigida en éste Pliego de
Condiciones, la que debe presentarse numerada en forma correlativa, y cada
una de sus paginas firmadas por el oferente o representante legal, dicho sobre
sera rotulado “DOCUMENTACION TECNICA ORIGINAL” y en caso de contener
fotocopias, éstas se aceptaran debidamente autenticadas por Notario Pdblico y
mencionar el lugar donde se encuentran resguardados los originales de las
copias que presentan, de acuerdo al articulo 26 de la Ley del Notariado.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene el
“PRIMER SOBRE” y seran rotulados: “DOCUMENTACION TECNICA PRIMERA COPIA”,
“DOCUMENTACION TECNICA SEGUNDA COPIA” y “DOCUMENTACION TECNICA TERCERA COPIA”.

5.2 Presentacion de la Documentacién Legal.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que contendran lo siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendra la Documentacion Legal exigida en este Pliego de Condiciones, la
que debe presentarse numerada en forma correlativa y firmada todas sus
hojas por el oferente 0 su representante legal, dicho sobre sera rotulado
“DOCUMENTACION LEGAL ORIGINAL” y en caso de contener fotocopias,
éstas se aceptaran debidamente autenticadas por Notario Publico y mencionar el
lugar donde de encuentran resguardados los originales de las copias que
presentan, de acuerdo al articulo 26 de la Ley del Notariado.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene el “PRIMER
SOBRE" y seran rotulados: “DOCUMENTACION LEGAL PRIMERA COPIA”, “DOCUMENTACION LEGAL
SEGUNDA COPIA” y “DOCUMENTACION LEGAL TERCERA COPIA”.



5.3 Presentacion de la Oferta Econdmica y Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias de haber sido abiertos),
rotulados segun se describe en el numeral 5.4,

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la Oferta Economica exigida en este pliego de
Condiciones y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, firmada todas sus hojas
por el oferente 0 su representante legal y numerada en forma correlativa, dicho
sobre sera rotulado “OFERTA ECONOMICA ORIGINAL” y cada una de las
paginas firmadas por el oferente o representante legal.

EL ORIGINAL DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA NO DEBERA PERFORARSE NI ANILLARSE.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos que contiene el “PRIMER
SOBRE" y seran rotulados: “OFERTA ECONOMICA PRIMERA COPIA", “OFERTA ECONOMICA
SEGUNDA COPIA" y “OFERTA ECONOMICA TERCERA COPIA”.

La Oferta Econémica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se haran del conocimiento de los
oferentes y demds participantes, condicion que deberd cumplirse adn cuando solo se presente un (1)
oferente a la apertura de plicas de esta licitacién conforme lo indicado en el literal b) del numeral 8.1 de
este pliego de condiciones. Ambos documentos deberan ser presentados de conformidad a lo establecido
en éste Pliego de Condiciones.

5.4 Rotulado de los sobres

Todos los sobres descritos en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 anteriores, deberan rotularse de la siguiente
manera;

PARTE CENTRAL:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SUPERIOR

[ZQUIERDA:
Nombre de la empresa oferente, direccion completa, nimero de teléfono,
numero de fax y correo electrdnico.

ESQUINA SUPERIOR

DERECHA:
DOCUMENTACION LEGAL, DOCUMENTACION TECNICA, OFERTA
ECONOMICA (segln sea el caso), identificando ademas, si el contenido es
ORIGINAL, PRIMERA COPIA, SEGUNDA COPIA o TERCERA COPIA.

ESQUINA INFERIOR
DERECHA:



OFERTA PARA LA LICITACION PUBLICA No0.01/2009 Cambio de
Cubierta de techo en talleres frente a Obras Civiles en Recinto
Portuario de Puerto Cortés.

ESQUINA INFERIOR

IZQUIERDA:
Abrir hasta el 21 de julio de 2009 a las 10:00 a.m. segun se indica en el
numeral 8.1 a) de este Pliego de Condiciones, en presencia de la Comision
Evaluadora de Licitaciones de la ENP.

5.5 Las ofertas deberan redactarse en idioma espafiol en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 111 del
Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado y estar escritas a maquina.

5.6 La persona natural que asista a la ENP a presentar la oferta, deberd identificarse por medio de su
Tarjeta de Identidad o Carné de Residente y en el caso que esta persona no sea el oferente 0 su
representante legal, también debera entregar una nota de presentacion refrendada por el oferente o su
Representante Legal, mediante la cual se le autoriza a presentar la oferta.

5.7 Los asistentes al acto publico de licitacion que no presenten ofertas y que hayan retirado este Pliego de
Condiciones, deberan identificarse y podran permanecer en dicho acto en calidad de observadores.

CRITERIOS PARA DESCALIFICACION DE OFERTAS

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final las ofertas que se encuentren
en cualquiera de las situaciones siguientes:

a) Incurrir en cualquiera de las causales contenidas en el articulo No.131 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

b) No presentar 0 no subsanar en tiempo y forma los documentos que fueran requeridos conforme lo
estipulado en el Articulo No.132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado

PLAZO PARA ENTREGAR EL PROYECTO

El plazo de entrega del proyecto como maximo seré de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir
de la fecha que se indique en la Orden de Inicio de los trabajos, que sera emitida por la Division Técnica de la
ENP a mas tardar diez (10) dias habiles después de la fecha de suscripcion del contrato respectivo. En su
oferta el contratista presentard un plan de trabajo que podra en tiempo ser menor al indicado en este
parrafo, el que sera evaluado por la Divisién Técnica y presentard opinion a la Comisién Evaluadora de
Licitaciones para determinar si el plazo propuesto es razonablemente aceptable.

RECEPCION, APERTURA Y ANALISIS DE LAS OFERTAS
El proceso de apertura de Plicas se desarrollard segun se describe a continuacion:
8.1 RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

a) Larecepciony apertura de ofertas se realizara el 21 de julio de 2009 a las 10:00 a.m. hora local, en el
Salén de Juntas de la Superintendencia de Puerto, ubicado en el tercer piso, del Edificio de la



Superintendencia de la ENP, en la ciudad de Puerto Cortés, y estara presidida, por el Gerente General
0 el Subgerente de la ENP, o el representante autorizado de uno de estos, con la asistencia de los
miembros de la Comision Evaluadora de Licitaciones, Unidad de Licitaciones y Compras, Planificacion,
Auditoria Interna y Asesoria Legal), los representantes de los entes fiscalizadores del Estado que
asistan, los representantes de las dependencias de la ENP involucradas y de los oferentes o sus
representantes legales. Podran presentarse personalmente o remitirse por correo certificado o servicio
de mensajeria a mas tardar la fecha, hora y lugar indicado en el aviso o invitacién de esta Licitacion.
Para representar al Gerente 0 al Subgerente bastard con una credencial suscrita por el funcionario que
corresponda a favor del acreditado. Un representante de Asesoria Legal de la ENP levantara el acta
respectiva.

Previo a la recepcion de ofertas, se llenara una lista con los oferentes que asistan en orden de llegada,
anotando el nombre del oferente, el de la persona autorizada para presentar la oferta y en el extremo
derecho de la lista la firma de esta Gltima, seguidamente lo haran las otras personas presentes en el
acto.

La audiencia de recepcion de los sobres sellados conteniendo las ofertas se realizara con la presencia
de un oferente que presente oferta legalmente valida. Las ofertas que se presenten después de la hora
de apertura no seran recibidas.

No se recibiran ofertas de personas naturales o juridicas que no hayan adquirido este pliego de
condiciones conforme lo indicado en el aviso correspondiente.

En el mismo acto aludido en el literal a) anterior, en el orden de llegada y previa comprobacion del
estado de los sobres, se procederd a la recepcion de todas las ofertas y seguidamente se procedera a
la apertura de los sobres conteniendo las ofertas economicas, y sus garantias de
mantenimiento de oferta, la cuales una vez leidas en voz alta por el funcionario que presida la
reunion, seran firmadas por cada uno de los representantes al acto.

Al finalizar la apertura a que se refiere el literal ¢) anterior, se levantard un acta para dar fe de los
hechos ocurridos en el evento, la cual sera firmada por todas las personas asistentes en representacion
de la ENP, de los oferentes y de los entes contralores del Estado que asistan, entregandose a cada
asistente una copia de dicha acta.

Al siguiente dia habil en que se reciban las ofertas la Comision Evaluadora de Licitaciones hara entrega
del original y una copia de la documentacion técnica de cada oferta a la Comision de Evaluacion
Técnica nombrada al efecto por la Gerencia General de la ENP, la que se encargara de la revisién y el
andlisis correspondiente; quien remitir el informe por escrito a la Comision Evaluadora de Licitaciones.

La Comision Evaluadora de Licitaciones efectuara la revision y analisis de las ofertas, elaborara el
informe con los resultados, con base en los cuales la Jefatura de Licitaciones y Compras procedera
conforme a lo establecido en el Articulo 132 del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado
concediendo cinco (5) dias habiles a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion por parte de la
ENP, para que los oferentes subsanen tales defectos u omisiones, siempre y cuando estos no
impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas. Si las ofertas no se subsanan en
tiempo y forma, estas no seran consideradas en la evaluacion final.



Para optimizar el proceso del analisis y evaluacion de las ofertas técnicas, la Comisién Evaluadora de
Licitaciones podra investigar aquellos aspectos que juzgue necesarios, o solicitar apoyo de las
unidades, divisiones o departamentos de la ENP que considere necesario, asi como la Asesoria de
personas 0 entidades que considere convenientes, a tal efecto, los oferentes se comprometen a
colaborar en el proceso de verificacidn de la informacién proporcionada en su oferta.

f) La Jefatura de Licitaciones y Compras de la ENP recibird los documentos subsanados y los remitira de
inmediato a la Comisién Evaluadora de Licitaciones quienes revisaran la informacion legal y técnica,
respectivamente. La Comisién Evaluadora de Licitaciones después de recibir los resultados de la
revision de la documentacién subsanada, elaborara un dictamen por escrito a la Gerencia General de la
ENP sobre el analisis y evaluacién de la documentacion legal y técnica, el analisis comparativo de las
ofertas econdmicas, el resumen de las garantias de mantenimiento de oferta, las conclusiones y
recomendaciones, para ser sometido a la consideracion del Consejo Directivo de la ENP. La Comision
Evaluadora de Licitaciones serd la responsable de efectuar el andlisis sobre la capacidad y solvencia
financiera de los oferentes, con base en los estados financieros presentados.

g) Larecomendacion de adjudicacidon se hara al oferente que presente la oferta de precio mas bajo y que
haya cumplido los requisitos de participacion y técnicos solicitados, incluyendo su solvencia econémica
- financiera y su idoneidad técnica o profesional y que ademas se considere mas economica 0
ventajosa como resultado de la evaluacion objetiva del precio.

8.2 ACLARACIONES

Toda aclaracion u observacion referente a las especificaciones técnicas o de las condiciones requeridas,
debera ser solicitada por escrito a la Jefatura de Licitaciones y Compras, de la Empresa Nacional
Portuaria, dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha de la publicacion de la licitacion, no se
admitir&n solicitudes de aclaracion durante los diez (10) previos a la fecha indicada para la recepcion y
apertura de ofertas.

Al no recibir solicitud de aclaracidn y observacion en el término antes mencionado, se entendera que
aceptan incondicionalmente todos los requerimientos técnicos y legales solicitados en el presente pliego
de condiciones.

Los oferentes o0 sus representantes podran revisar los documentos presentados por sus competidores,

con excepcion de los indicados en el articulo 124, del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.
Dicha revision Unicamente podré realizarse el dia de la recepcion y apertura de las ofertas y en la misma
no se podran solicitar fotocopias o fotografias, ni levantar una copia textual de los documentos revisados.

8.3 PROHIBICIONES

a) Durante el periodo comprendido entre la fecha de recepcién y apertura de las ofertas y la fecha de
adjudicacién por parte del Consejo Directivo de la ENP, ningln oferente podra enviar a la ENP 0 a
cualquiera de sus directivos, funcionarios o empleados, cualquier tipo de correspondencia con
relacién a esta licitacidn, con excepcion de las aclaraciones contempladas en el inciso e) del numeral
8.1 de este pliego de condiciones. El incumplimiento de esta disposicion producira la descalificacion
automatica de la oferta sin ninguna responsabilidad para la ENP y sera considerada como falta por lo
cual la ENP se reserva el derecho de gestionar ante las autoridades hondurefias que correspondan,
la imposicidn de la sancidn estipulada en el articulo 139 de la Ley de Contratacion del Estado.



b) Con excepcion de lo contemplado en el inciso €) del numeral 8.1 de este pliego de condiciones,
después de la recepcion y apertura de las ofertas y antes de la comunicacion sobre la adjudicacion
del contrato respectivo, ningln directivo, funcionario o empleado de la ENP proporcionara
informacion alguna con respecto al examen, tabulacion, evaluacién de las ofertas o sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion de las mismas, a ningtn funcionario o empleado de la
ENP que no esté vinculado al proceso de analisis y evaluacion de las ofertas, incluyendo personas
relacionadas con los oferentes. El incumplimiento de esta disposicion daré lugar a la aplicacion de las
sanciones estipuladas en el articulo 135, numeral 2 de la Ley de Contratacion del Estado.

9. DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O FRACASADA

9.1 ElConsejo Directivo de la ENP, declarara desierta la presente licitacién sino hubiere presentado ofertas.
9.2 El Consejo Directivo de la ENP, declarard fracasada la presente licitacion:

9.2.1 Cuando se hubiere omitido 0 no se hubiere subsanado en el procedimiento alguno de los requisitos
esenciales establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento o en el pliego de
condiciones.

9.2.2 Cuando las ofertas no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la Ley de Contratacion
del Estado, su Reglamento o en el pliego de condiciones.

9.2.3 Cuando se comprobare que ha existido colusion (Confabulacién de oferentes).

9.2.4 Cuando por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas se determinare que no podra
concretarse la obra para los cuales se esta licitando.

9.25 Cuando las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto elaborado por la
administracion de la ENP.

10. ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

10.1 Adjudicacién de Licitacién

a) El informe de la Comision Evaluadora de Licitaciones a que se refiere el literal ) del numeral 8-1 de este
pliego de condiciones, sobre el anlisis y evaluacién de la documentacion legal, técnica, econdmica y las
recomendaciones sobre la adjudicacion, se remitira a la Gerencia General para que lo presente a la
consideracion del Consejo Directivo de la ENP con el propésito de adjudicar la presente licitacion.

b) El contrato se adjudicard al oferente cuya oferta se considera la mas conveniente y econémicamente mas
ventajosa conforme la evaluacién obtenida segn el numeral 8.1 inciso g) de este pliego de condiciones, y
que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Contratacién del Estado, su Reglamento y este
pliego de condiciones.

) La adjudicacion de la presente licitacion estara a cargo del Consejo Directivo de la ENP y, la misma seré
comunicada por la Secretaria del Consejo, por medio de la Jefatura de Licitaciones y Compras, a todos los
oferentes que participaron, en un plazo que no exceda de diez (10) dias habiles contados a partir de la
fecha de adjudicacion.



d) Sidos o més licitantes presentaran ofertas idénticas, la adjudicacion se hard de conformidad a lo indicado
en el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Contratacidn del Estado.

10.2 FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.

12.

El resultado final de la adjudicacion de la licitacién se har& del conocimiento de todos los Oferentes, segun lo
indicado en el numeral 10.1 literal ¢) de este pliego de condiciones. Al oferente adjudicado se le requerira para
que se presente a la ENP, dentro de los treinta (30) dias calendarios posteriores a la fecha de adjudicacion, a
efecto de formalizar el contrato respectivo.

10.2.1 Previo a la suscripcion del contrato respectivo, el oferente adjudicado o su representante legal debera
asegurar mediante declaracion jurada debidamente autenticada por Notario Publico, que todo el
material que usara en la obra, objeto de la contratacion, es nuevo y cumple con todos los requisitos
establecidos en este pliego de condiciones.

10.2.2  Si dentro del plazo sefialado en el primer parrafo de este apartado, el oferente seleccionado no acepta
o no formaliza el contrato por causas que le sean imputables, quedara sin valor ni efecto la adjudicacion
y se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta y su valor pasara a formar parte del
patrimonio de la ENP. En este caso, si asi conviene a los intereses de la ENP, el Consejo Directivo
podré adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible por cualquier
motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de declarar fracasado este procedimiento, i
las demas ofertas no sean satisfactorias para la ENP.

10.2.3 El contrato suscrito con el oferente que resulte adjudicado sera aprobado por el Consejo Directivo de la
ENP, no obstante el mismo tendra validez a partir de la fecha de suscripcion.

ENTREGA DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto ejecutado sera recibido a satisfaccion de la ENP en Puerto Cortés; dentro del horario normal de
oficina. El oferente adjudicado informara por escrito a la Division Técnica de la Empresa Nacional Portuaria la
hora y fecha en que efectuara la entrega del proyecto contratado. Dicha comunicacion se efectuara por lo menos
con tres (3) dias habiles de anticipacion a la fecha de entrega en referencia.

Recibido el proyecto a satisfaccion de la Empresa Nacional Portuaria, se procedera a levantar el acta de
Recepcion Final en las Oficinas Administrativas de la ENP de Puerto Cortés firmada por los representantes de
Division Técnica y Auditoria Interna de la ENP, el Ingeniero Residente por parte de la empresa Contratista y el
Supervisor contratado o designado por la ENP.

FORMA DE PAGO

12.1 Para financiar el suministro objeto de la presente licitacién la ENP cuenta con recursos propios y el costo
de la contratacién se cancelara en lempiras mediante remesas al banco seleccionado por la ENP; en un
plazo no mayor de treinta (30) dias calendarios posteriores a la fecha en que la obra haya sido entregada
y recepcionada a entera satisfaccion, tal como se indica en el numeral 7 de este pliego de condiciones, y
este recibido a entera satisfaccion de la ENP.



12.2

12.3

124

12,5

12.6

Se otorgaran pagos parciales mensuales de acuerdo al avance de la obra, mediante estimaciones
elaboradas por el contratista, debhidamente autorizadas por el supervisor designado, revisadas por la
Divisién Técnica, y aprobadas por la Gerencia General de la ENP.

Pagos por Obra Ejecutada

Los pagos por avance de la obra se hardn por conceptos de obra ejecutados y aprobados en abonos
periédicos de acuerdo a las estimaciones que haga el Ingeniero Residente de la construccién. Se
aceptara una estimacion por mes. Cada estimacion debera de adjuntar una memoria de calculo de las
cantidades de cada item donde hay cobro. Sin prueba de las cantidades por cobrar no se consideraran
ellas en la estimacion. Para tener comprobantes de las cantidades de la obra, el contratista debera de
hacer las mediciones necesarias en conjunto con los representantes de la ENP. En la suma contratada se
incluye el valor de los materiales, mano de obra, prestaciones laborales, licencias de construccion y
ambientales, y cualquiera otra que sea necesaria para la terminacion de los trabajos.

El supervisor contratado o designado por la ENP dispondra de una semana para la revision y firma de las
estimaciones, y la ENP podra efectuar el pago dentro de los veinte (20) dias calendario, contados a partir
de la fecha en que el supervisor reciba del contratista las correspondientes estimaciones sin errores.

Pago Todo Incluido

El pago de los precios del contrato para las partidas de trabajo de la propuesta, constituira el pago total
por todo el trabajo requerido en los planos, especificaciones y otros documentos contractuales. No se
har& ningln otro pago por dichos trabajos. El pago por precios unitarios estara basado en cantidades
reales de obra, medidas de acuerdo con los métodos de medicion especificados y aprobados por el
supervisor.

Variacién de Cantidades

El contratista estard obligado a finalizar las obras con los precios unitarios contratados, sea que
involucren cantidades mayores 0 menores que las cantidades estimadas. En caso de ser menores
deberan presentarse las rectificaciones pertinentes.

Impuesto Municipal

El permiso de construccion lo pagara directamente la Empresa Nacional Portuaria.
Anticipo

El contratista, si asi lo deseare y manifiesta, podra recibir de la ENP un adelanto o anticipo no mayor del
20% del monto del contrato, previa presentacion de una garantia por el 100% de dicho anticipo y con
vigencia de tres (3) meses posteriores al plazo contractual de terminacidn de las obras. Esta cantidad
sera amortizada mediante retenciones proporcionales que se practicaran al contratista a partir del primer
pago parcial por obra ejecutada de manera que el Ultimo saldo se retendra del pago final, quedando
dichas retenciones sujetas a la liquidacion final a que se refiere el articulo 212 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.



El anticipo que se otorgue sera destinado exclusivamente a gastos de movilizacion y a su inversion en
materiales, equipos o servicios directamente relacionados con la ejecucién de la obra. El contratista
estara obligado a presentar a la Empresa Nacional Portuaria informes sobre la inversion del anticipo, los
cuales seran objeto de comprobacidn por el supervisor asignado.

La garantia que se otorgue debera cumplir con los requerimientos indicados en el numeral 4.4 de este
pliego de condiciones.

13. CONDICIONES GENERALES
13.1 Terminacion y Liquidacion del Contrato

Para la terminacion y liquidacion del contrato se atenderd lo estipulado en el Capitulo IX seccion
Quinta de la Ley de Contratacion del Estado.

13.2 Resolucioén del Contrato

Seran causas de rescision del contrato las contempladas en los articulos 101 y del 127 al 129 de la
Ley de Contratacion del Estado y 207, 253, 254, 255 y demas aplicables del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

13.3 Cesion del Contrato

No se aceptaran ofertas en las que se contemplen subcontratos con terceros, ni se aceptara la cesion
del contrato una vez formalizado, salvo consentimiento por escrito de la Gerencia General de la ENP
previo informe y recomendacion de la Division Técnica.

13.4 Prérroga del Contrato

En caso que el contratista solicitara prorroga del contrato argumentando caso fortuito o fuerza mayor,
la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria podra autorizar la prérroga por una sola vez,
previo dictamen elaborado por Asesoria Legal y opinién de la Division Técnica, por un plazo igual o
menor a lo establecido en el numeral 7 de este pliego de condiciones.

13.5 Solucion de Controversias o Diferencias

Cualquier diferencia o conflicto que surgiere entre la ENP y el Oferente favorecido, debera resolverse
en forma conciliatoria y por escrito entre ambas partes, pero sin someterse a conocimiento de los
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de San Pedro Sula.

13.6 Observaciones, Discrepanciasy Omisiones

En caso que los oferentes encuentren discrepancias u omisiones relacionadas con las especificaciones
y otras condiciones requeridas en este pliego de condiciones, o tengan duda sobre su significado
deberan notificarlas por escrito a la Jefatura de Licitaciones y Compras de la ENP, conforme a lo
indicado en el numeral 8.2 de este pliego de condiciones.



Al no haber solicitud de aclaracién u observacion, se entendera que se aceptan incondicionalmente
todos los requerimientos técnicos y legales solicitados en el presente pliego de condiciones.

La ENP, dara respuesta escrita a las consultas recibidas, por lo tanto, a ningln participante se le hara
interpretacion oral de los documentos y requisitos exigidos en esta licitacion; las consultas y sus
respectivas respuestas se haran del conocimiento de los demés oferentes, por parte de la Jefatura de
Licitaciones y Compras.

Los errores en las ofertas, cualesquiera que estos sean, correrdn por cuenta y riesgo del
oferente.

13.7  Multas y Sanciones Pecuniarias

e Sin perjuicio del cumplimiento del contrato respectivo por parte del oferente adjudicado, por las
demoras no justificadas, diferentes a lo indicado en el numeral 13.10 de este pliego de condiciones,
en la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion, aplicara una multa cuyo valor dependera
del monto del contrato aplicable por cada dia calendario de retraso deduciendo del pago respectivo
el valor que corresponda en concepto de multa, conforme lo establecido en el Reglamento de las
Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente en la fecha
de suscripcion del contrato.

Si la demora no justificada diese lugar a un pago acumulado igual o mayor al diez por ciento (10%)
del valor del contrato, la ENP podra considerar la resolucion total del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Cumplimiento.

La ENP no pagaré bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato antes de lo previsto.

e El oferente adjudicado debera presentar un plan de trabajo actualizado que incluira ruta critica y
diagrama de Gantt, documentos que seran sometidos a consideracion de la ENP para su respectiva
aprobacion.

El incumplimiento del plan de trabajo aprobado por causas imputables al contratista dara lugar a que,
en cada estimacion, el contratista sea penalizado cuando la diferencia entre el programa de avance
de obra y el avance real de la obra sea mayor que 10% ((PAO-AR)/PAQ)>10%, aplicando para ello el
siguiente procedimiento:

Penalizacion = ((Lps.PAO.-LPS.AR)*0.008)

PAO = Programa de avance de obra.

AR =Avance real de la obra.

Lps = Lempiras.

13.8 Variaciones de Costos

En caso de que por causas externas inherentes al proyecto este no tenga una orden de inicio de acuerdo
a lo programado, se actuara de acuerdo al articulo 74 de la Ley de Contratacién del Estado, Decreto # 74
-2001. “La administracién ajustara mensualmente el total de los incrementos o decrementos de los
precios del contrato causados por variaciones de las condiciones econdmicas, incluyendo inflacion,
devaluaciones monetarias, nuevas leyes y otros factores que incidan en los costos de la obra”, mediante
el uso de clausula escalatoria la cual sera definida por la Supervision en el momento en que sea



procedente esta clausula.

13.9 Aclaraciones o Ampliaciones

Si la ENP necesita hacer aclaraciones o ampliaciones a esté pliego de Condiciones, el Secretario de la
Comisién Evaluadora de Licitaciones, previa consulta con la Gerencia General y las jefaturas de las
dependencias que correspondan, elaborard los respectivos suplementos que seran entregados por la via
mas rapida posible a las personas o empresas que retiren este pliego de condiciones.

13.10 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

El incumplimiento parcial o total por parte de “EL CONTRATISTA” sobre las obligaciones que le
corresponden de acuerdo a lo convenido en el contrato no seré considerado como tal, si a juicio de la
ENP se atribuye a un caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. Se entendera por
fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha
podido resistirse; y que impide el exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como
catastrofes provocadas por fenémenos naturales, accidentes, huelgas, guerras, revoluciones o
sediciones, naufragio e incendios.

14. Leyes Aplicables

NOTAS:

Lo no previsto en este pliego de condiciones, se regird por lo establecido en la Ley de Contratacion del
Estado, su Reglamento y cualquier ley afin a la materia.

CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL SERA PROPORCIONADA POR LA JEFATURA DE

LICITACIONES Y COMPRAS.

LA DOCUMENTACION E INFORMACION SOLICITADA EN ESTE PLIEGO DE CONDICIONES, DEBE
PRESENTARSE EN FORMA, CLARA, COMPLETA, EN EL ORDEN SOLICITADO DEBIDAMENTE
FOLIADA Y FIRMADA POR EL OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.

Puerto Cortés, Departamento de Cortés 12 de junio de 2009

ROBERTO CRESPO MONTALVAN
SUB-GERENTE GENERAL



ANEXO No. 1

DEFINICION DE TERMINOS:

a)

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

El Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria o el funcionario responsable de la misma.

Division Técnica

Es la unidad ejecutora de la ENP, que esta compuesta por un cuerpo de ingenieros, los cuales se encargan de
coordinar los trabajos de obra civil que se ejecuten para la Empresa Nacional Portuaria. Es dirigida por un
ingeniero civil, quien se encargara de revisar las estimaciones, érdenes de cambio, ampliaciones de tiempo si

las hubiere, asi como cualquier modificacién al contrato, para posteriormente ser aprobadas por la Gerencia
General y/o el Consejo Directivo segun sea el caso.

Ingeniero Supervisor
El representante autorizado de la ENP en la supervision de la ejecucion de la obra.
Inspector Auxiliar

Representante de obras de la ENP que reciba nombramiento del ingeniero supervisor para auxiliarlo en
determinadas actividades.

Oferente

El profesional de la ingenieria o la compafiia constructora que presenta propuestas para la ejecucion de la obra
objeto de la presente licitacion, actuando por si o por medio de representante legal autorizado.

Propuesta Econémica

La oferta de precios unitarios que para ejecutar las obras que ejecutara el oferente.

Contratista

Persona natural o juridica que ejecute el contrato como segunda parte contratante, ya actuando directamente, 0

por medio de sus empleados autorizados o sus agentes legales. El contratista estara representado en la obra
por el un Ingeniero Residente debidamente colegiado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH.)

Subcontratista



El profesional de la ingenieria o la compafiia constructora que por arreglos del contratista se haga cargo de una
parte de las obras o servicios entro de los términos y condiciones del contrato, siempre y cuando tenga
autorizacion escrita de la ENP.

Contrato

Documento firmado por el contratista y la ENP, asi como todos los demas documentos tales como: planos,
especificaciones, calendario y cualquier otro que se indiquen formando parte del mismo.

Equipo

Toda maquinaria, instrumento, herramientas y aparatos necesarios para la debida ejecucién y terminacién en
forma aceptable de la obra o servicios, asi como lo necesario para el manejo, funcionamiento y conservacion de
los mismos.

Obra Adicional

Aquellas obras que haya de ejecutar el oferente adjudicado para realizar el proyecto en forma aceptable; para
las cuales no se ha considerado disposicion de pago alguno, directa o indirectamente en la propuesta original.

Laboratorio

El que para efectos de ensayo apruebe la ENP

Condiciones Especiales

Aquellas disposiciones, requisitos o directrices que comprenden condiciones peculiares o especificas de la obra
objeto de esta licitacion, que no se consideren detalladamente en las especificaciones técnicas contenidas en el
Anexo No. 5 de este pliego de condiciones. Se incorporaran al contrato y se identificaran en hojas separadas

nominadas "condiciones especiales del proyecto", y recibiran de hecho consideracion primordial, ya que definen
en forma mas estricta que las especificaciones generales la situacién del proyecto.



ANEXO No. 2

DECLARACION JURADA

En la ciudad de a las horas del dia de

de 200_, ante mi notario de este domicilio,
comparece que firma de afos
de edad, vecino de , @ quien conozco e identifico con su cédula
de identidad personal numero ; este ultimo actuando en nombre propio
(o en representacion de en su calidad de , cuya

personeria al final de este instrumento relacionaré), y ME DICE: Que para efectos de
cumplir con el Pliego de Condiciones de la licitacion Publica No.01/2009 "Cambio de
cubierta techo en talleres frente a Obras Civiles en Recinto Portuario de Puerto Cortés”,
BAJO JURAMENTO DECLARA: 1) Que él (su representada) se responsabiliza sobre la
veracidad y autenticidad de todos los compromisos adquiridos y de la informacion
proporcionada en su oferta, asimismo que €l (su representada) acepta totalmente el
contenido y cumplird las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones
contenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Publica No.01/2009 y sus
suplementos si los hubiera. PERSONERIA: Yo, el suscrito Notario doy fe de ser legitima
y suficiente la personeria con que actia el compareciente, por haber tenido a la vista y
considerar suficiente el testimonio de la Escritura Publica de PODER GENERAL

ADMINISTRATIVO otorgado en estaciudad alas __ horasdeldia___ de
de (ANO), a favor del compareciente, en los oficios notariales de

licenciado , en el que se da fe

de la existencia legal de la Sociedad , Yy se faculta a

, ya citado, para que pueda otorga en nombre de
, actos como el presente, tal poder se
encuentra inscrito en el Registro de Comercio en el numero del libro
de Otros Contratos Mercantiles. Asi se expreso el compareciente a
qguien le explique los efectos legales de esta acta notarial que consta de una hoja, y
leida que se las hube integramente, en un solo acto sin interrupcion, ratificaron su
contenido por estar redactada con forme a sus voluntades y firmamos, de todo lo cual
DOY FE.




ANEXO No.3

DECLARACION JURADA

Yo, , mayor de edad, (estado civil), (profesiéon o actividad) y de este
vecindario con tarjeta de identidad No. , en mi condicién de (Gerente,
propietario, representante legal, etc.) de (nombre de la empresa o sociedad mercantil)
por medio de la presente, declaro solemnemente lo siguiente: Que estando mi
representada en la capacidad de servicio, no se encuentra comprendida ni ella ni mi
persona en ninguna de las circunstancias establecidas en los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado, que nos inhabilite para contratar con la Administracion
publica; extiendo la presente en la ciudad de Puerto Cortés alos __ (_ ) del mes de
de dos mil (200_).

FIRMA

(Debidamente autenticada por Notario Publico)



ANEXONo.4

FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA
PARA EL PROYECTO “Cambio de Cubierta de techos en talleres frente a Obras Civiles en
Recinto Portuario de Puerto Cortés”

El suscrito oferente conviene en suministrar toda la mano de obra, supervisién, materiales, herramientas, equipos,
servicios y otras instalaciones y todo lo necesario o apropiado para hacer todo el trabajo requerido para el proyecto
“Cambio de Cubierta de techos en talleres frente a Obras Civiles en Recinto Portuario de
Puerto Cortés”

Precio Precio

No. Concepto Unidad | Cantidad Unitario Total

1.00 | Desinstalacion Cubierta de Techo, Canaletas M2 1,736.00
metalicas existentes, canal de aguas lluvias metalico
y bajantes de PVC de 4", en toda el area de techo de
talleres. (Incluye costo de transporte hasta el lugar de
almacenamiento indicado por el Supervisor, carga y
descarga.

2.00 | Suministro e Instalacién de Canaleta Metalica de ML 1,612.00
2"x6"x1/16" galvanizada. (Incluye elementos de
fijacion, sag-rods de varila lisa de @ %", ver
especificaciones).

3.00 | Pintura de estructura metélica de techo, canaletas, M2 2,850.00
tijeras metélicas, columnas metalicas, rejas metalicas
en parte posteriores portones metalico, mallas
metalicas divisorias y toda estructura metdlica del
cobertizo en general. (Incluye limpieza y cepillado de
todas las piezas)

4.00 | Pintura de Estructuras y areas de concreto dentro de M2 850.00
cobertizo de talleres
5.00 | Suministro e instalacién de cubierta de techo con M2 1,736.00

ldmina Aluzinc, prepintada color blanco, calibre 24
incluye elementos de fijacion. (ver especificaciones)

6.00 | Suministro e Instalacion de Caballete de l&mina| ML: 62.00
Aluzinc lisa Cal.24 prepintada color blanco. (Incluye
elementos de fijacion, ver especificaciones)

7.00 | Suministro e Instalacion de Canal de Aguas lluvias ML 62.00
metalico de ldmina Aluzinc Cal. 24 lisa prepintada
color blanco. (Ver especificaciones, incluye
elementos de fijacion).

8.00 | Suministro e instalacion de bajantes de aguas lluvias ML 70.00
de PVC @ 6" SDR 26 0 41 (Incluye conexién a Canal
de Aguas lluvias, accesorios y soportes de fijacidn,
ver especificaciones).

9.00 | Suministro e instalacion de tijeras metalicas de 2> 1| UND 14.00
1/2" x 1 %" x 3/16” para apoyo de anexo de cubierta
en parte posterior de talleres. (Incluye elementos de
fijacién y dos manos de pintura anticorrosivas, ver




Concepto

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

especificaciones)

10.00

Desinstalacion e Instalacion de Instalaciones
eléctricas que se encuentren ubicadas en &reas
donde debera remover material para la instalacion de
la nueve cubierta de techo.

GLB

1.00

11.00

Limpieza General

GLB

1.00

TOTAL




ANEXO No.5

ESPECIFICACIONES GENERALES

“CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN TALLERES FRENTE A OBRAS CIVILES EN
RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES”

ESPECIFICACIONES GENERALES

1. GENERALES

La obra debe ejecutarse en forma profesional y de acuerdo a la mejor practica moderna. El Contratista
suministraré suficiente personal de planta y equipo para trabajar tantas horas que sean necesarias para
asegurar la ejecucion de los trabajos de acuerdo a tiempo contractual y plan de trabajo aprobado, que sea
coordinado por la supervisién.

El contratista deberd mantener en todo tiempo el area libre de acumulacién de material y desperdicios y
antes de la terminacion de cada jornada de trabajo debera de remover cualquier desperdicio del sitio y los
alrededores del proyecto.

2. BITACORA:

El Contratista tendra la responsabilidad de presentar y mantener en el sitio de la obra un libro o cuaderno
de Bitacora que serd utilizado como medio de registro formal de las comunicaciones entre la Unidad
Ejecutora, El Contratista y el Supervisor del Proyecto. Dicha bitdcora formara parte integral del contrato.
Debera ser presentada a mas tardar dos dias después de entregada la Orden de Inicio. El Contratista
presentard un Cronograma de ejecucion y ruta critica del proyecto de acuerdo al plazo contractualmente
establecido.

3. SEGURIDAD EN LA OBRA

A efecto de prevenir accidentes de trabajo, EL CONTRATISTA deberé suministrar a su personal cascos,
chalecos reflectivos, arneses o cinturones de seguridad y cualquier otro aditamento que sea necesario.
Todas las estructuras provisionales como andamios y demas seran suministrados por EL CONTRATISTA,
bajo su total responsabilidad.

EL CONTRATISTA debera proveer los requisitos necesarios y requeridos en caso de accidentes, para
dar los primeros auxilios a cualquiera que pueda haberse accidentado durante la ejecucion de los
trabajos, y dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la legislacion hondurefia aplicables a
accidentes de trabajo, especialmente por el reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo.

4. RECURSOS A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA

El Contratista debera suministrar suficiente personal de planta y equipo de construccion requeridos para
esta clase de actividades, trabajando tantas horas como sean necesarias, incluyendo turnos y horas
extraordinarias, para asegurar la ejecucion del trabajo de acuerdo al tiempo contractual y plan de trabajo
aprobados.

5. METODOLOGIA A EMPLEAR



El trabajo debera de ejecutarse en forma concienzuda y profesional y de acuerdo a la mejor practica de la
ingenieria.

6. TRATAMIENTO DE SOBRANTES, DESPERDICIOS Y BASURA

Seré obligacion del contratista mantener el sitio de la construccion en todo tiempo libre de acumulacion de
desperdicios o basura. Antes de la terminacion de los trabajos debera hacer una remocion general de de
todos los sobrantes, desperdicios y basura proveniente del proceso de la construccion, y una vez
finalizados todos los trabajos desalojara todo el material de desperdicio fuera del recinto de la Portuaria, o
donde el Supervisor se lo indique.

7. MATERIALES

Todos los materiales a emplearse en el proyecto deberan ser de buena calidad. Cuando los materiales
sean especificados por nombre de fabricante, deberan usarse estos primordialmente. Seran rechazados y
retirados por el Contratista los materiales que no estén de acuerdo con lo requerido en las
especificaciones.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Seran responsabilidad de EL CONTRATISTA las instalaciones eléctricas y de aguas potable
provisionales, necesarias para el desarrollo del proyecto, evitando el uso de energia de la empresa,
debiéndose incluir los costos en que incurren las mismas en los precios unitarios que presente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

DESMONTAJE DE CUBIERTA DE TECHO Y CANALETAS METALICAS, CANAL DE AGUAS
LLUVIAS Y BAJANTES EXISTENTES

Esta actividad consiste en el desmontaje de las lAminas de asbesto, caballete, perlines de canaletas
metalicas, canal de aguas lluvias y bajantes existentes, los cuales se encuentran con problemas de
corrosion e infiltracién. Las ldminas, caballete, canaletas y demas deberan ser retirados con el cuidado de
no dafiar la estructura de techo existente como ser tijeras metdlicas, columnas etc. Cualquier dafio que
pueda causarse a otras estructuras deberd ser reparado exclusivamente por cuenta de Contratista siendo
su responsabilidad, sin incurrir en ningin gasto adicional a la ENP. Todo debera ser trasladado y
almacenado por cuenta del Contratista, en el sitio indicado por el Supervisor del Proyecto. El desmontaje
de las |&minas debera coordinarse con la colocacion de las nuevas laminas evitando de esta forma que
queden areas expuestas al final del dia que puedan provocar dafios a las instalaciones y equipo existente
en el area de cobertizo, utilizados por los usuarios. Para realizar dicha actividad el Contratista debera
incluir andamios y escaleras, a la vez suministrar a su personal equipo de seguridad para realizar el
trabajo, debido a la altura sobre el nivel del piso en que se ejecutaran las obras

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERLINES DE CANALETA METALICA

Se instalaran perlines o lineas de apoyo de canaleta metalica galvanizada legitima de 2"x6"x1/16",
debiéndose instalar en una de las aguas de cobertizo un total de 10 lineas y en el otro lado seran 16
lineas ya que esta abarca el area de anexo del cobertizo ya habiendo cuatro lineas de canaletas en dicha
area en toda la longitud de los talleres, agregandose 2 apoyos mas ya que se techard hasta llegar a limite



de muro perimetral. Dicha instalacion incluye el suministro de tensores o arriostres de canaleta con varilla
lisa de %2", dos entre cada tijera.

Las canaletas seran aseguradas con angulo el 1 %" x 1/8" en cada apoyo.

Las canaletas deberan ser lavadas con detergente para eliminar grasa que poseen de fabrica. Esta
actividad incluye andamios y escaleras.

PINTURA

Toda la estructura metalica de techo deberd ser debidamente pintada con dos manos de pintura
anticorrosivo minio verde y rojo pintura de la mejor calidad. Antes de proceder a la instalacion de la
cubierta de techo, se hard el trabajo de pintura de toda la estructura metalica de techo, canaletas, sag-
rods, corta vientos, tijeras metdlicas, rejas en parte posterior, portones metalicos, ademas se incluiran las
columnas metalicas | de todo el cobertizo; antes de iniciar los trabajos de pintura las estructuras antes
mencionadas se debera raquetear con cepillo metélico y limpiarse totalmente lavandose con agua a
presidn hasta que el hierro este limpio sin polvo, escamas y oxido, una vez libre de toda pintura y de
cualquier otro material que pueda afectar la colocacién adecuada de la nueva pintura, se procedera a
colocar dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad, a fin de que estos elementos queden
libres de adquirir corrosion, cada mano de pintura con un color diferente. Los colores y caracteristicas
serén indicados por el Supervisor. Dicho trabajo para su realizacion incluye el uso de andamios y
escaleras.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE TECHO.

Se considera el suministro e instalacion de lamina de aluzinc prepintada, indicando el color de la 1amina el
Supervisor del Proyecto (color sugerido blanco), calibre 24 original, de 6 canales, no se permitiran mas de
un traslape haciéndose de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se utilizar&n tornillos punta broca de
2 %" com empaque y en cada tornillo se colocara cinta tapagotera para evitar cualquier filtracion
utilizando cuadricula de 1 %" X 1 %". Se deberan tomar en cuenta la separacion de los apoyos para la
l&mina a instalar utilizando tornillos autorroscantes, segun especificaciones del fabricante. Se suministrara
e instalard caballete con ldmina lisa Aluzinc cal. 24 prepintada, indicando el color de la lamina el
Supervisor del Proyecto (color sugerido blanco), con sus debidos elementos de fijacion, traslapes y
apoyos de acuerdo a especificaciones del fabricante. El minimo de ancho que debera poseer el caballete
sea de 4.00 pies. Las actividades antes mencionadas incluyen el uso de andamios, escaleras y equipo de
seguridad para su respectivo desarrollo.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y BAJANTES DE A. LL. DE PVC

Se suministrara e instalara un nuevo canal metélico de aguas lluvias con sus respectivos bajantes de
PVC. La cantidad de 62.00 metros lineales de canal se deberan instalar, construyéndose con lamina
Aluzinc lisa cal. 24 prepintada, indicando el color de la 1dmina el Supervisor del Proyecto (color sugerido
blanco), con las siguientes medidas: lado externo H1: 0.50 mts., lado interno H2; 0.40 mts., con una base
de 050 mts., los soportes o sujetadores para el canal deberan colocarse a una distancia minima de 0.60
mts. En toda su longitud siendo estos de platina metalica de espesor 1" x 3/16".



Los bajantes de Aguas Lluvias a suministrar e instalar deberan ser tuberia de PVC @ 6" SDR 26 0 41, que
deberan ir debidamente acoplados al canal y adecuadamente fijados a columnas con abrazaderas EMT
en toda su longitud. Incluir los soportes de canal y soportes de bajantes de aguas lluvias.

6. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIJERAS METALICAS DE ANGULO PARA ALERO ANEXO

En la parte posterior de la estructura de techo de los talleres industriales se construira un anexo de
cubierta de techo, tipo alero para evitar que al ser temporada de lluvia azote el agua hacia adentro de los
talleres; se suministraran e instalaran tijeras metélicas de doble angulo de 1 %" x 1 %" x 3/16" para apoyo
de dicho alero, las medidas recomendadas para las mismas son de 2.00 mts. de longitud con una altura
de 0.45 mts., el Contratista debera verificar dichas dimensiones para cerciorarse que la pendiente que
posee el techo actual continué siendo la misma en esta area anexa. La pintura a dos manos de
anaticorrosivo de las tijeras esta incluida en el item 3.00 de pintura para estructuras metalicas.

7. DESMONTAJE Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Previo a la desinstalacion de la estructura metalica de techo (canaletas y cubierta de ashesto) que sera
removida para la instalacién de la nueva cubierta en el cobertizo de los talleres, se efectuara el
desmontaje de las instalaciones eléctricas que se encuentran en estas estructuras o que interfieran con la
instalacion de la nueva cubierta de techo, con el sumo cuidado de no ocasionar dafios a las mismas
puesto que deberan ser reutilizadas. Es responsabilidad del Contratista el aimacenaje de dicho material.
La instalacion nuevamente de las mismas se efectuard una vez se haya concluido con todos los trabajos
que para poderse ejecutar requieran la movilizacion de las instalaciones eléctricas existentes en el area el
Contratista debera proveer la mano de obra calificada para este tipo de trabajo.

CONDICIONES TECNICAS CONTRACTUALES

1. Examen de Planos y Especificaciones

El oferente deberd basar su propuesta en un estudio cuidadoso de los planos y especificaciones, condiciones
especiales, férmula de proposiciones y todos los documentos referentes al contrato. Se advierte que la
presentacion de una oferta sera evidencia presuntiva de que el oferente ha realizado tal examen. Cualquier
observacién hecha con posterioridad a la apertura de propuestas no sera reconocida, y en el caso de adjudicacion,
el oferente debera absorber los efectos presupuestarios que provoquen la falta de este requerimiento.

2. Orden de Inicio

La orden legal de inicio sera girada por la Division Técnica cinco dias calendario, después de haber recibido el
Contratista el anticipo, plazo dentro del cual deberan presentarse las garantias contractuales. El anticipo no sera
mayor del 20% del costo de la obra, extendiendo el contratista una garantia a favor de la ENP equivalente al 100%
del monto del anticipo. A partir de la fecha de la orden de inicio, el contratista tendra diez (10) dias calendario para
iniciar la obra, de lo contrario le sera rescindido el contrato.

En caso que el contratista tenga razones justificables para no comenzar la obra dentro del tiempo establecido,
deberd solicitar por escrito la prorroga a la ENP, quien podré dictaminar favorable o desfavorablemente.

3. Responsabilidad del Supervisor
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El supervisor es la persona identificada como tal por la ENP. El supervisor de la obra sera el representante
autorizado de la ENP. Nada que esté contenido en los documentos del contrato, debera crear relacion contractual
alguna entre el supervisor y el contratista. El supervisor tendra las siguientes responsabilidades:

Administracion General

El supervisor velara porque el contrato de construccion sea ejecutado a cabo bajo las condiciones pactadas.

Autoridad del Supervisor

El supervisor serd el representante de la ENP durante la construccion y hasta que se efectué el pago final. El
supervisor consultara a la ENP las instrucciones dadas al contratista y éstas le seran transmitidas por escrito.

Facilidades del Supervisor

El supervisor en todo tiempo deberd tener acceso al trabajo, ya sea que esté en preparacion o en progreso. El
contratista debe proporcionar facilidades para el acceso en forma tal, que el supervisor pueda realizar sus
funciones de acuerdo con el contrato.

Certificado de Pago

Basado en las observaciones que haga el supervisor a la solicitud de pago del contratista, el supervisor
determinard las cantidades que se adeudan a este y emitira certificados de pago por tales cantidades.

Interpretaciones

El supervisor serd en primer lugar el intérprete de los requisitos del contrato. Dentro de un tiempo prudencial, el
supervisor presentard las interpretaciones que sean necesarias para la debida ejecucion o progreso de la obra.

Efecto Estético

Las decisiones del supervisor en asuntos relacionados con el efecto estético seran decisivas si se ajustan a lo
estipulado en el contrato.

Decisiones del Supervisor

Si el supervisor presenta una decision por escrito, pero sujeta a aclaracion, ninguna solicitud para aclaracion de un
reclamo, desacuerdo u otro asunto comprendido en tal decision, podra hacerse después de quince (15) dias de la
fecha en que la parte que haga la solicitud reciba la decision. La falta de solicitar aclaracion dentro de los
mencionados quince (15) dias, dara como resultado que la decisidn del supervisor se convierta en final y obligatoria
para el contratista.

Si el supervisor presenta una decision después de que hayan principiado las diligencias de aclaracién, tal decision
debe incluirse como evidencia, pero no privara sobre ninguna aclaracion, excepto cuando sea aceptable a las
partes interesadas.
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El supervisor tendré potestad y obligacion de realizar los célculos pertinentes para hacer correctivos a los planos,
con la debida autorizacion del jefe de la Divisién Técnica, de manera de hacer mas expedito el desenvolvimiento
del proyecto.

Rechazo o Paro de la Obra

El supervisor tendrd autoridad para rechazar parte de la obra que no este conforme con el contrato y las
especificaciones de construccion cuando en su opinidn considere que es necesario 0 aconsejable, a fin de
asegurar el adecuado cumplimiento de lo estipulado en el contrato. Tendrd autoridad para solicitar que el
contratista detenga la obra o cualquier parte de la misma. Hara el demandante una inspeccion o prueba especial
del mismo, ya sea que el trabajo este entonces fabricado, instalado o terminado o no.

Sin embargo, ni la autoridad del supervisor para actuar, ni ninguna decision hecha por el de buena fe, ya sea para
gjercer 0 no dicha autoridad, serd motivo de obligacion alguna o responsabilidad del supervisor con el contratista,
con ningln subcontratista, ni agente o empleado de estos, ni con ninguna otra persona que lleva a cabo cualquier
parte del trabajo.

Ordenes de Cambio

El supervisor preparara drdenes de cambio y podré autorizar cambios en la obra siempre y cuando no se aumente
el valor del contrato o tiempo de terminacion.

Los cambios que conlleven a una extension del tiempo o aumento del valor del contrato, deberan ser previamente
aprobados por la Gerencia General de la ENP, siempre y cuando la suma acumulada de todas las ordenes de
cambio no sobrepasen el 10% del monto del contrato, caso contrario dicha ampliacion deberd ser aprobada por el
Consejo Directivo de la ENP.

Fecha de Terminacion Parcial y Final

El supervisor llevara a cabo inspecciones para determinar las fechas de terminaciones parciales y finales, recibira
garantias por escrito y documentos pertinentes requeridos en el contrato y reunidos por el contratista y emitira un
certificado final de pago.

Representantes del Supervisor

El supervisor estara en la obra, el tiempo que sea requerido para llevar a cabo sus responsabilidades. Las
obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad de algln representante de éste quedaran establecidas
en un documento que sera entregado al contratista por el supervisor, pero en ningln caso excederan de las aqui
establecidas en relacion con el propio supervisor.

Obligaciones, Responsabilidades y Limitaciones del Ingeniero Supervisor

Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad del supervisor, como representante de la ENP
durante el periodo de construccién, no seran modificadas y ampliadas sin el consentimiento escrito de la ENP y el
supervisor, el que serd mostrado al contratista. El ingeniero supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras
adicionales o inferiores a las pactadas en este contrato, salvo que tenga la autorizacion escrita del Gerente General
de la ENP, de la cual se le debera de proporcionar una copia al contratista para que tenga validez dicho cambio.
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Actos u Omisiones del Contratista

El supervisor no sera responsable de los actos u omisiones del contratista, de cualquier subcontratista o de ninguno
de los agentes o empleados de estos o de cualquiera otra persona que lleve a cabo alguna parte del trabajo.

Reemplazo del Supervisor

En caso de que el supervisor deje su empleo o sea trasladado a otro proyecto o actividad, la ENP nombrara en su
reemplazo un supervisor contra el cual el contratista no tenga ninguna objecion razonable, y cuyas condiciones en
relacion al contrato seran las del supervisor anterior.

Conformidad de los Planos y Desviaciones Permisibles

El contratista se compromete a vigilar eficazmente el desarrollo de la obra y comunicar inmediatamente a la ENP
cualquier error o incompatibilidad que resulte del estudio de planos y especificaciones antes de iniciarse el
concepto o los conceptos involucrados en ella. Toda obra que se ejecute debera ajustarse estrictamente a los
planos que se hayan aprobado y firmado como parte del contrato. Toda modificacion, cambio o reforma de los
mismos que resultare de imperiosa necesidad por razones no previstas, seré en todo caso determinada y aprobada
por el ingeniero supervisor, previo el visto bueno del jefe de la Division Técnica, en forma escrita en la que se
consigne tal aprobacion.

Inspeccién

El contratista deberd nombrar los representantes en el lugar de la obra debidamente enterados de los planos y
especificaciones, competentes y con suficiente autoridad para ejecutar las instrucciones de la ENP con toda
prontitud. La ENP podra exigir a su conveniencia que dicho representante sea un profesional de la ingenieria civil
graduado y colegiado. El nombre del representante sera dado a conocer por escrito a la ENP antes del inicio de la
obra, y durante el transcurso de la misma cada vez que sea sustituido. La ENP también podra exigir que dicho
encargado o residente de la obra por parte del contratista sea cambiado a solicitud del ingeniero supervisor, con la
aprobacion del jefe de la Division Técnica de la ENP.

El contratista suministrara al ingeniero supervisor todo medio responsable de cerciorarse de si la obra esta siendo o
no ejecutada de conformidad con los requisitos o propdsitos de las especificaciones y contratos. El rechazo de los
trabajos defectuosos podra hacerse en cualquier momento del desarrollo de la obra y no estard obligada la ENP
porque no haya habido tal rechazo a la aceptacion final de dicha mano de obra o materiales.

El contratista removerd o descubrira aquellas porciones de la misma que se le ordenare hacerlas. Luego de
efectuado el examen el contratista restaurara dichas porciones de la obra de conformidad con las normas que se
exijan en las especificaciones. Si la labor asi expuesta y examinada resultara aceptable, el descubrimiento o
remocion y restauracion de las partes serd pagado como obra adicional, pero si resultare inaceptable la remocion y
sustitucion de la obra serd pagado como labor por cuenta del contratista.

Toda parte de donde la desviacion de los limites permisibles especificaciones excediere de la limitacién aplicable o
donde no se haya cumplido con los planos y especificaciones en todo respecto, debera ser corregida antes de su
aceptacion final. Toda labor adicional que se ejecutare sin autorizacion por escrito, se considerard hecha sin
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autorizacion y por cuenta del contratista, y podra no ser pagada, pudiendo ordenar el ingeniero supervisor la
remocion de la misma por cuenta siempre del contratista.

Inspeccién Final

En todo caso que los materiales hayan sido suministrados y toda labor se haya ejecutado, incluyendo la limpieza
final, conforme se haya dispuesto en el contrato todo de acuerdo con los planos y especificaciones, el contratista
comunicara formalmente a la ENP que la obra esta lista para su inspeccion final.

La Divisién Técnica de la ENP designara a un ingeniero que podra ser 0 no el ingeniero supervisor de las obras,
para realizar dicha inspeccién final, comunicandole la fecha y hora al contratista. Si al hacerse la inspeccion final
resultare que cualquier porcion de la obra en todo o en parte no es satisfactoria, el ingeniero dara al contratista las
instrucciones necesarias en cuanto a sustitucion del material y reparacion de la obra necesarios previo a su
terminacion y aceptacion final. El contratista deber& proceder acto seguido al cumplimiento y ejecucion de tales
instrucciones.

El proyecto se considerara terminado hasta que este requisito haya sido cumplido, por lo tanto, la tardanza en la
gjecucién del mismo hard acreedor al contratista a la multa correspondiente. El supervisor hara recepciones
periddicas de los conceptos de obra ejecutados, sin embargo, queda entendido que el "Certificado de Aceptacion
Final" serd otorgado al contratista al vencimiento del periodo de garantia establecido, el cual serd de un afio
contado a partir del dia siguiente a la fecha en que el supervisor extienda un "Acta de Recepcion Final " en la que
conste haber aceptado como satisfactorios todos y cada uno de los conceptos de obra contratados y ejecutados,
siempre que en ese lapso no se hubieren descubierto defectos o vicios en la obra, en cuyo caso la fianza
garantizard que estos sean corregidos o reparados, de lo contrario la ENP podra ejecutar la garantia y ordenar por
su cuenta los arreglos necesarios.

Fuentes de Suministro y Calidad de Material

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden estrictamente a los requisitos establecidos
en las especificaciones. Los materiales cuyo uso se propongan, deberan ser aprobados o inspeccionados en
cualquier momento durante su preparacion o uso. La fuente de suministro de cada uno de los materiales también
habréa de ser aprobada por el ingeniero supervisor antes de comenzarse las entregas de tales materiales. Cuando
asi lo requiriese el ingeniero supervisor, el contratista debera probar mediante ensayo de laboratorio que la fuente
de suministro de materiales a usarse resulta aceptable a los requerimientos indicados en los planos.

El contratista debera presentar una muestra del material o del elemento fabricado a colocar o instalar en el proyecto
para la aprobacion previa correspondiente, antes de que se ordene su ejecucion en serie, y de que sea comprado y
trasladado a la obra.

Almacenamiento de Materiales

Aquellos materiales que sea necesario almacenar, deberan ser acomodados de manera que se facilite su pronta
inspeccidn, o como indique el ingeniero supervisor.

Material Defectuoso

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones que gobiernen la construccion de la
obra, sera considerado como defectuoso y retirado inmediatamente de la obra, a menos que el ingeniero supervisor
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admita que se quede alli. Ninglin material defectuoso cuyos efectos subsiguientes fueren corregidos, podra ser
usado hasta ser aprobado por el ingeniero supervisor. Si dejare el contratista de dar cumplimiento a cualquier orden
dada por el ingeniero a tenor de las disposiciones de este parrafo, la ENP podra por su cuenta retirar el material
defectuoso, reduciendo el costo de la remocién y sustitucidn de cualquier suma de dinero que se le adeude al
contratista.

Instalaciones Temporales

Mediante construcciones temporales o usando casas de la localidad, el contratista proveera lo siguiente:
Una bodega segura, resistente, impermeable y suficientemente amplia para almacenar cemento, hierro, cal y otros

materiales susceptibles de dafiarse a la intemperie o para protegerlos del riesgo de sustraccidn. Las dimensiones
minimas de la bodega deberan de ser de 15 x 20 pies, con los materiales descritos anteriormente.

Disposiciones Sanitarias

El sitio de la construccion, sus inmediaciones a la oficina y a la bodega deben mantenerse limpios y en estado
sanitario presentables. La bodega ademas debe estar ordenada para facilitar la inspeccion de los materiales.
Deberé proveerse en caso necesario de una letrina provisional para el uso exclusivo de los trabajadores,
ubicandola en el sector mas apropiado del terreno.

Instalaciones Eléctricas para Jornadas Nocturnas

Si se establecen periodos de trabajo nocturno, el sitio de la obra debera estar perfectamente iluminado mediante
una instalacion eléctrica adecuada, para asegurar un trabajo satisfactorio.

Las jornadas nocturnas deberan hacerse del conocimiento del ingeniero supervisor, para que pueda hacer acto de
presencia. La instalacion eléctrica debera estar bien aislada y firmemente asegurada en su lugar.

Observancia de las Leyes

El contratista debera conocer las leyes, ordenanzas y reglamentos que afecten a su personal en el trabajo, al
material que utilice o la forma de conducir la obra y actuar dentro de ellos. El supervisor o su representante, estaran
exentos de responsabilidad por cualquier infraccion a las leyes, ordenanzas o reglamentos cometidos por el
contratista 0 su personal.

Las relaciones entre el contratista y sus empleados seran reguladas conforme lo establece el Cédigo de Trabajo.

El contratista debera emplear en estas obras (nicamente trabajadores hondurefios o extranjeros con residencia
debidamente legalizada.

Responsabilidades que de la Obra Tendra el Contratista

Hasta tanto la obra no haya sido finalmente aceptada por la ENP y que de esto haya prueba por escrito, ésta estara
a cargo y cuidado del contratista, debiendo éste tomar todas la precauciones para protegerlas por dafios de los
elementos o por cualquier otra causa.

El contratista reconstruira, restaurara o remediara cualquier dafio que se ocasionare a porcion alguna de la obra o a
edificios y obras existentes por cualquier causa salvo fendmenos naturales no previsibles.



29. Responsabilidad del Contratista

Se considerara el cumplimiento del contrato cuando toda la obra estipulada en el mismo haya sido completamente
ejecutada por parte del contratista, todas las partes de dicha obra hayan sido aprobadas por el ingeniero
supervisor, se haya hecho la inspeccion final, examinado y aprobado la liquidacion final, se haya hecho el pago
final y lo haya aceptado el contratista, quedando este entonces exento de ulterior obligacion, a menos que se
comprobare alguna omision o error de construccion, o se presentare alguna falla durante el periodo de garantia
establecido en el contrato.

La ENP podra extender el Acta de Recepcion Final, siendo requisito previo haber entregado a la ENP integra la
hitacora del proyecto, y se haya publicado el aviso para cumplimiento de las deudas o facturas pendientes de pago
por parte del contratista.

El hecho de extender el acta de finalizacion es para que el contratista pueda rendir la fianza o garantia de calidad
de obra, que su monto sea equivalente al 5% de su valor. Luego de cumplido este requisito podra liberarse, previa
autorizacion por escrito de la ENP.



ACTA DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS A LA LICITACION
PUBLICA No0.11/2009 REFERENTE A CAMBIO DE CUBIERTA DE
TECHO EN TALLERES FRENTE A OBRAS CIVILES EN RECINTO
PORTUARIO DE PUERTO CORTES".

En la ciudad de Puerto Cortés. departamento de Cortés, a los veinte un dias del mes de julio del
afio dos mil nueve, a las diez de la mafiana. siendo el dia—la hora y el lugar sefialado para la
celebracion de la audiencia de recepcion y apertura de ofert,,&ia Licitacion Niblica No.O 1
12(1(19 referente a ““CAMBIO DE (fIflLTA DE TECHO EN/’AT; FRENTE A OBRAS
CWILES FN RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES”., reunidos en la Sala de Juntas
de La Superintendencia General de La Empresa Nacional Portuaria, los sefiores: HEIDY
RODAS, en representacion de la Empresa DIE DOUGLAS MUNOZ. en representacion de la
Empresa CONCRETOS Y ASOCIADOS DE TLA (CYASSA). RIGOBERTO MEDINA, en
representacion de la Empresa INGENTERIA BARMFND. 5. DE RL. CARIOS ROBERTO
ACOSTA. en representacion de la Empresa CONSTRUCTORA ACOSTA, JOSE GUADALUPE
RODRIGUEZ. en representacion de la Empresa CONSULTORES TECNICOS S DE RL.(
CONSULTEO. CHEYLA HAWIT, en representacion de CONSTRUCTORA ECASA. MARVIN
DIAZ. en representacion de CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA. todos en su condicion de
oferentes:, por la Unidad de Licitaciones y Compras la Sefiora ZULEMA GALINDO. RICARDO
BORJAS y CANDIDO AGUIRRE por Auditoria Interna; ROBERTO CHAVEZ, por la Division
de Planificacion. ROSAURA E. VIANA. por Asesoria Legal. todos de la Empresa Nacional
Portuaria; j(AREN V. IZAGUIRRE, en representacion del Tribunal Superior de Cuentas en
calidad de observadora, se procedié de la siguiente manera: PRIMERO: La Sefiora ZULEMA
GALINDO. en representacion de la Gerencia General debidamente autorizado, declar6 abierta y
en curso la audiencia, se recibio por parte de los oferentes la documentacion Legal y Técnica, la
cual posteriormente serd revisada analizada por la comision evaluadora de Licitaciones, asi
mismo se recibe y se apertura la oferta economica de las empresas participantes obteniéndose los

resultados siguientes:.
CONST CONSULTEC
CONCEPTO CYASSA ACOSTA CONST ECASA
VALOR L. L. 1,613,503.80
OFERTADO 1.885.718.70 L.1,198,642.58 | L. 1,186,199.85
BANCARIA FIANZA 1-
EQRANTIA SPS-849-20- le':\sl\é;ZA No. 1- FIANZA 2-2141 42464

07-2009




VALOR DE L.50,000.00
LA L. 41,000.00 | L. 26,000.00 L. 30,000.00
GARANTIA
INSTITUCION | g Anco peL | ASEGURADORA | iy e AMERICANA
EMISORADE | pals HONDURENA | 0 SRONMET
LA GARANTLA4 MUNDL&L

DEL 21 DE

JULIO 2009 AL 2Do€1L921| gi JIU'-'O (le
VIGENCIADE - 30 DE ch)lEaMBFgEe DE
LA GARANTIA NOVIEMBRE DE

2400 204)9

SEGUNDO: La SeNora ZULEMA GALINDO. en la condicién indicada requirio
a los oferentes efectuar alguna observacion. no haciendo riso de ese derecho se
procedio a la lectura del Acta. siendo las doce del medio dia, firmando los
concurrentes para los efectos Legales pertinentes.

HEYDI ROJAS

DOUGLAS MUNOZ

CARLOS ACOSTA

RIGOBERTO MEDINA

JOSE UADALUIPE RODRIGUEZ
SHEYLA HAWIT

MARVIN DIAZ

KAREN AGUIRRE



Adjudicacion Licitacion Publica No0.01/2009, referente al “Cambio de
Cubierta de Techo en Talleres frente a Obras Civiles en recinto portuario en
Puerto Cortés”.

CONSIDERANDO: QUE CON LA RESOLUCION No0.18-06-2009 EMITIDA POR LA
GERENCIA GENERAL EL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE SE INICIO EL
PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA N0.01/2009 REFERENTE A LA “CAMBIO DE
CUBIERTA DE TECHO EN TALLER FRENTE A OBRAS CIVILES EN RECINTO
PORTUARIO DE PUERTO CORTES".

CONSIDERANDO: QUE EL DIA VEINTIUNO DE JULIO DE 2009 SIENDO LAS 10:00 A.
M. DEL IA Y HORA SENALADO PARA LA AUDIENCIA DE RECEPCION Y APERTURA
DE LAS OFERTAS, SE PRESENTARON LAS EMPRESAS: CONSTRUCTORA DIEK, S. A.
DE C. V.; CONSTRUCTORA CONCRETOS Y AGREGADOS DE SULA, S. A. DE C. V.
(CYASSA); INGENIERIA BARMEND, S. DE C. V.; CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE R.
L., CONSULTORES TECNICOS 5. DE R. L., EMPRESA DE CONSTRUCTORES
ASOCIADOS, S. A. DE C. V. (ECASA); CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA, S. DE RL. DE
C. V., QUIENES PRESENTARON LAS OFERTAS ECONOMICAS CORRESPONDIENTES.

CONSIDERANDO: QUE SE CUENTA CON LA RECOMENDACION DE LA COMISION
EVALUADORA DE LICITACIONES DE ADJUDICAR LA LICITACION PUBLICA
N0.01/2009 REFERENTE AL “CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO EN TALLER FRENTE
A OBRAS CIVILES EN RECINTO PORTUARIO DE PUERTO CORTES”.

POR TANTO, EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ENP CON BASE EN EL ANALISIS
LEGAL, ECONOMICO Y TECNICO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 51 DE LA
LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ARTICULO 136, LITERALES c) Y d),
ARTICULO 139 LITERALES a) Y c¢) DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACION DEL ESTADO RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE
LAS OFERTAS PRESENTADAS POR LAS EMPRESAS CONCRETOS Y AGREGADOS DE
SULA, S. A. DE C. V. (CYASSA), CONSULTORES TECNICOS, S. DE R. L. DE C. V.
(CONSULTEC) Y EMPRESA CONSTRUCTORA DIEK,, S. A. DE C. V. SEGUNDO:
DECLARAR EN CUARTO LUGAR A LA EMPRESA INGENIERIA BARMEND, S. DER. L.
CON UNA OFERTA ECONOMICA DE UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS TRES LEMPIRAS EXACTOS (L.1,426.503.00). TERCERO: DECLARAR EN
TERCER LUGAR A LA EMPRESA CONSTRUCTORA ACOSTA, S. DE RL. CON UNA
OFERTA ECONOMICA DE UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
(L.1,198,642.58). CUARTO: DECLARAR EN SEGUNDO LUGAR A LA FIRMA “EMPRESA
DE CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V.” (ECASA) CON UNA OFERTA DE UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (L.1,186,199.85). QUINTO: ADJUDICAR LA
LICITACION PUBLICA N0.01/2009 REFERENTE A “CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO




EN TALLERES FRENTE A OBRAS CIVILES EN EL RECINTO PORTUARIO DE PUERTO
CORTES”, A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DIAZ ARRIAGA, S. DER. L. DE C. V.,
POR UN MONTO DE UN MILLON SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS (L.1,071,827.16) POR SER LA OFERTA CON EL
PRECIO MAS BAJO Y QUE CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES,
TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACION Y QUE
CONVIENE A LOS INTERESES DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA;
DEBIENDOSELE EXIGIR UNA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL
30% DEL MONTO DEL CONTRATO POR HABER PRESENTADO SU OFERTA
ECONOMICA MAS BAJA CON RELACION AL PRESUPUESTO ESTIMADO POR LA
ENP. SEXTO: AUTORIZAR A LA GERENCIA GENERAL PARA SUSCRIBIR EL
CONTRATO CON LA EMPRESA ADJUDICADA. SEPTIMO: ESTA RESOLUCION ES DE
EJECUCION NMEDIATO.
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