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AVISO DE LICITACION PRIVADA 08 2007

La Empresa Nacional Portuaria contratara, mediante el procedimiento de Licitacion
Privada, la “IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO
ADMINISTRATIVO SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA” por lo

que los profesionales de la Ingenieria y las compafiias constructoras calificadas que,

conforme la legislacién civil y mercantil vigente en la Republica de Honduras, estén
autorizadas para operar en el pais y tengan interés en participar deberan manifestarlo
Ilamando a los teléfonos 665-0698 y 665-0210 de la Divisién de Servicios Generales de
la Empresa Nacional Portuaria a mas tardar el de 25 mayo de 2007 a las 3:00 p.m.
La Impermeabilizacion objeto de la Licitacion en referencia sera financiada con fondos
propios de la Empresa Nacional Portuaria. A partir de la fecha en que reciban la nota de
invitacion a participar en la presente Licitacion Privada, el pliego de condiciones podra
retirarse en las oficinas de la Divisién de Servicios Generales primer piso Edificio
Administrativo en Puerto Cortés, previa cancelacion de UN MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS EXACTOS (L 1,500.00), no reembolsables. A solicitud de los interesados,
el pliego de condiciones podra ser entregado en la Oficina de Enlace tercer piso edificio
El Faro Colonia Las Minitas una cuadra antes de Hospital Medical Center en
Tegucigalpa, M.D.C. Previamente a la elaboracion de las ofertas se requerird una visita
obligatoria de inspeccién al sitio de la obra, la cual quedara corroborada mediante
constancia extendida por el Jefe de la Division Técnica o su representante. Dicha visita
serd realizada por todos los contratistas interesados el dia 30 de mayo de 2007. El punto
de reunidn sera las oficinas de la Division Técnica iniciando a las 8:00 a.m. Después de
esta fecha y hora no se haran mas visitas. Las ofertas seran recibidas para su apertura en
la Sala de Juntas de la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria, en Puerto
Cortés, Cortés a las 10:00 a.m., el dia 5 de junio de 2007.

Puerto Cortés, Cortés 17 de mayo de 2007.

EDWIN ARAQUE BONILLA
GERENTE GENERAL

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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PLIEGO DE CONDICIONES
LICITACION PRIVADA No.08/2007
CONTRATACION PARA LA IMPERMEABILIZACION DE

LOSA DE TECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

La Empresa Nacional Portuaria, que en adelante se denominara la ENP, contratara
mediante el procedimiento de Licitacion Privada, la Impermeabilizacion de Losa de
Techo en Edificio Administrativo Superintendencia de Puerto Castilla, ubicada en
Puerto Castilla, Departamento de Colon, por lo que invita a presentar ofertas a los
profesionales de la Ingenieria y a las compafiias constructoras que, conforme la
legislacion civil y mercantil vigente en la Republica de Honduras, estén autorizadas
para operar en el Pais. Los interesados en participar podran presentar sus ofertas con
base a las condiciones y requerimientos que se detallan a continuacion.

1. OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene como objeto, la Impermeabilizacion de la losa de techo
en el edificio administrativo de la Superintendencia de Puerto Castilla, ubicado en
Puerto Castilla, Departamento de Coldn, segun se describe en el Anexo No.05 de
este pliego de condiciones.

2. DE LAS OFERTAS

Con el propésito de realizar una evaluacion objetiva de las Ofertas recibidas de los
licitantes, se requiere que las propuestas sean desglosadas y presentadas de la
forma siguiente:

2.1 DOCUMENTACIQN LEGAL  (Original y tres copias)
2.2 DOCUMENTACION TECNICA (Original y tres copias)
2.3 OFERTA ECONOMICA (Original y tres copias)

2.1 Documentacion Legal

Se requiere presentar la documentacion legal en original y tres (3) copias,
enumerada en forma correlativa y cada una de las paginas firmadas por
el oferente 0 su representante legal; no obstante, en caso de copias o
fotocopias, éstas deberan estar debidamente autenticadas por Notario
Publico; la documentacién requerida se deberd presentar segun corresponda
al tipo de oferente (persona natural o juridica), conforme al detalle siguiente:

a) Informacion general actualizada de:

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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e Nombre, denominacion o razén social.
e Direccion completa, numero de teléfono, nimero de fax, correo
electrénico.

b) Escritura Publica de Comerciante Individual debidamente inscrita en el
Registro mercantil de su domicilio.

c) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o del Carné de Residencia si es
extranjero, del oferente o su representante legal o apoderado, seguin sea
el caso.

d) Constancia de inscripcién del oferente en la Camara de Comercio e
Industria de su domicilio.

e) Constancia de visita e inspeccidn al proyecto firmada y sellada por el jefe
de la Division Técnica de la ENP, o su representante.

f) Certificacion de Inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado
extendida por la Oficina Normativa de Contratacion y Adquisiciones del
Estado o en su defecto, constancia de encontrarse en tramite. Es
entendido que la constancia de inscripcion debe presentarse durante el
periodo de subsanacion.

g) Constancia de no tener contratos de suministros o servicios pendientes de
cumplimiento con la Empresa Nacional Portuaria, extendida por la
Division de Servicios Generales y la Unidad de Auditoria Interna.

h) Declaracion Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo
No0.02), indicando estar enterado y aceptar todas y cada una de las
condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones establecidas en este
pliego de condiciones y sus suplementos si los hubiera.

i) Declaracion Jurada del oferente o su representante legal (ver Anexo
No0.03), cuya firma debera estar debidamente autenticada por Notario
Publico, indicando que tanto el oferente como su representante legal, no
estdn comprendidos en ninguno de los casos a que se refieren los
articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion del Estado.

j) Declaracion jurada de calidad del los materiales a utilizar en el proyecto.

k) Constancia vigente que evidencie que la empresa esta inscrita en el
Registro de Proveedores de la ENP, o constancia de tenerlo en tramite.

I) Escritura de Constitucion de la Sociedad y copia de sus reformas si las
hubiere, todas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
correspondiente.

Fuente: Division de Servicios Generales
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m) Poder General de Administracion o Representacion, debidamente
inscrito en el Registro Mercantil correspondiente.

n) Constancia de solvencia actualizada con el Colegio de Ingenieros
Civiles de Honduras (CICH) del oferente y de su representante legal en
caso que este ultimo sea un profesional de la Ingenieria.

0) Constancia de Solvencia de la Alcaldia Municipal del domicilio del
oferente.

p) Lista de socios o accionistas al mes de marzo de 2007 certificada por el
Secretario de la Junta Directiva, cuya firma debera ser autenticada por
Notario Publico, cuando se trate de sociedades.

q) De conformidad con el Articulo 30 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado, el oferente que resulte adjudicado previo a la
suscripcion del contrato deberd presentar la documentacion original
siguiente:

i) Constancias extendidas por la Procuraduria General de la Republica
indicando que el oferente no tiene cuentas ni juicios pendientes con
el Estado de Honduras y que el representante legal que
potencialmente suscribird el contrato, no tiene cuentas ni juicios
pendientes con el Estado de Honduras.

ii) Constancia de Solvencia con el Instituto Hondurefio de Seguridad
Social (IHSS) indicando que el oferente se encuentra al dia en el
pago de sus cotizaciones o contribuciones con dicha entidad estatal.

i) Constancia del Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP)
indicando que el oferente se encuentra al dia en el pago de sus
cotizaciones o contribuciones con dicha entidad estatal.

NOTA: Los documentos mencionados en el literal q) anterior
deberén ser extendidos dentro de los treinta (30) dias calendario
previos a la suscripcion del contrato.

e Los documentos que se presenten en fotocopias, deberan estar
autenticados por Notario Publico.

e Conforme a lo estipulado en el Articulo 132 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado, en caso de encontrarse defecto u
omisiones subsanables se concederan cinco (5) dias habiles siguientes
a la notificacion por parte de la ENP informando a los oferentes
sobre la subsanacion de tales defectos u omisiones, siempre y cuando
éstas no impliquen modificaciones del precio, objeto y condiciones
ofrecidas.

Fuente: Division de Servicios Generales
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e Podran ser subsanados los defectos u omisiones en las ofertas que
“no impliqguen modificaciones del precio, objeto y condiciones
ofrecidas”, incluyendo los siguientes: (i) falta de copias de la oferta;
(ii) falta de literatura descriptiva o de muestras; (iii) omisién de
datos no relacionados directamente con el precio, segun disponga
este pliego de condiciones; (iv) inclusion de datos en unidades de
medidas diferentes; (v) no presentacion de la credencial de
inscripcion en el Registro de Proveedores y Oferente adjudicados;
(vi) otros defectos u omisiones no sustanciales previstos en el pliego
de condiciones.

e Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentacion
legal deben presentarse numerados en forma correlativa y todas sus
hojas deberéan ser firmadas por el oferente o su representante legal,
conforme a lo estipulado en el Articulo 111 del Reglamento de la Ley
de Contratacion del Estado.

e Los documentos extendidos fuera de Honduras deberadn haber
cumplido con el proceso de legalizacion requerido tanto en el
extranjero como en Honduras.

e No se exigira de los Oferentes: Certificaciones, constancias o
documentos similares o analogos para acreditar extremos que
consten en el registro de proveedores que para tal efecto lleva la
Division de Servicios Generales de la ENP de conformidad con el
Articulo 4 de la Ley de Simplificacion Administrativa.

e No se aceptaran constancias de tener en tramites cualesquiera de los
documentos requeridos en el numeral 2.1., exceptuando Unicamente
los casos referidos en los literales f) y k) anteriores, los cuales
deberan presentarse a mas tardar en el periodo de subsanacion,
segun lo indicado en el inciso f) del numeral 8.1 de este pliego de
condiciones.

2.2 Documentacién Técnica

Se requiere presentar la documentacion técnica en original y tres (3) copias,
firmadas todas sus hojas por el oferente o su representante legal y
enumeradas en forma correlativa; no obstante, en caso de presentar copias o
fotocopias éstas deberan estar debidamente autenticadas por Notario Publico.

La documentacion técnica, SIN INCLUIR PRECIOS, debera contener un
detalle pormenorizado de las especificaciones técnicas ofrecidas para
cumplir con los requerimientos exigidos segun se detalla en el Anexo No0.05
y, ademas, presentar la informacion siguiente:

a) Plan de trabajo que incluira ruta critica y diagrama de Gantt.

Fuente: Division de Servicios Generales
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b) Logistica que utilizard para la ejecucion de la obra objeto de esta
licitacion, explicando de la manera mas clara posible los procedimientos
de construccion que utilizard. Ademas, debe detallarse el equipo
disponible para el proyecto garantizando por escrito la posesion o
disponibilidad del mismo, todo autenticado por un notario; de igual
manera los bancos de préstamo, planteles de almacenamiento, si los
hubiere fuera del recinto portuario.

c) Copia de las normas que utilizard para efectuar el control de calidad de
los trabajos a ejecutar.

d) Lista de precio de los materiales a utilizar en el proyecto, acompariada de
las cotizaciones originales debidamente firmadas y selladas por los
correspondientes proveedores.

2.2.1 Otros Documentos

En el mismo sobre que contenga la documentacion técnica se
deberan presentar:

2.2.1.1 Los Balances Generales y Estados de Resultados del
oferente, correspondientes a los dltimos dos afios (2005 -
2006), refrendados por un Contador Publico, colegiado en
Honduras (presentar Constancia de Solvencia vigente del
colegio en el que se encuentra inscrito) o estar
debidamente legalizados en caso de ser auditados en el
exterior.

2.2.1.2 Cartas de referencia de haber ejecutado proyectos
similares al ofertado. Las referencias deberan incluir
nombre del cliente, direccion, persona contacto (Nombre
y cargo que desempefia), numero telefénico, descripcion
de la obra realizada y grado de satisfaccion utilizando
adjetivos como malo, regular, bueno o muy bueno.

Los documentos incluidos en el sobre conteniendo la documentacion
técnica deberan presentarse numerados en forma correlativa y todas sus
hojas deberan ser firmadas por el oferente o su representante legal,
conforme a lo estipulado en el Articulo No. 111 del Reglamento de la
Ley de Contratacion del Estado.

2.3 Oferta Economica
Consistira en la propuesta econdmica conteniendo el precio de la obra a
ejecutar y la Garantia de Mantenimiento de Oferta que asegurara el

sostenimiento de la oferta presentada.

Se requiere presentar la oferta econdmica en original y tres (3) copias,
firmadas todas sus hojas por el oferente o su representante legal y

Fuente: Division de Servicios Generales
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enumeradas en forma correlativa; Las copias o fotocopias deberan estar
debidamente autenticadas por Notario Publico.

2.3.1 La propuesta econdémica estara contenida en un CUADRO
SUMARIO (ver Anexo No0.04) refrendado por el oferente o su
Representante Legal, en él se detallara la obra a ejecutar con sus
precios unitarios. Dicha propuesta estara expresada en lempiras y
debera especificar el valor global en numeros y letras
mayusculas.

2.3.2 Si se detectan discrepancias entre el precio en letras y cifras se

tendran en cuenta los primeros; si hubiera diferencia entre el precio unitario
y el precio total en ofertas para articulos por renglon o partida diferente, se
considerara el primero; si se detectaran errores meramente aritméticos
(colocacién errénea del punto decimal, por ejemplo), podran ser corregidos
por la Comision Evaluadora de Licitaciones, notificandolo al oferente.

2.3.3 Cualquier descuento u otro tipo de beneficio econémico reconocido
en numerario 0 en especie, deberd ser especificado como una
reduccion al valor total del precio ofertado y debe quedar claramente
indicado y cuantificado en el CUADRO SUMARIO.

2.34 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera presentarse
conforme lo indicado en el numeral 4.1 de este Pliego de
Condiciones.

2.3.5 Unicamente podré presentar una oferta para el presente proyecto. En
el caso de presentar varias ofertas para el mismo, éstas seran
descalificadas, es decir, ninguna sera considerada para ser evaluada.

2.3.6 Especificar el plazo de entrega de la obra que, como maximo sera de
sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la fecha que se
indique en la Orden de Inicio.

2.3.7 Especificar el plazo de validez de la oferta que, como minimo sera de
ciento veinte (120) dias calendario.

2.3.8 Consideraciones que Deben Hacerse al Preparar los Precios
Unitarios

a) El oferente debera presentar su propuesta en la forma que se
muestra en el modelo suministrado por la ENP. El oferente
especificara un precio por unidad escrito o impreso a maquina
para cada partida donde hubiese una cantidad de obra indicada, y
que sera considerada para su pago bajo el concepto de obra a
realizar a base de precios unitarios.

Fuente: Division de Servicios Generales
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En las otras partidas donde no aparezca cantidad de obra alguna,
se entendera que la obra sera a base de costo alzado. En ambos
casos el oferente debera llevar a la columna de costo total los
guarismos correspondientes al total de la partida y al final debera
totalizar el monto de todas las partidas, indicandolo en letras y
nimeros y rematandolo con la firma del oferente. No se
consideraran en la preparacion de la propuesta el uso de comillas
u otras sefiales de repeticion.

b) La ENP en ningun caso pagara un concepto mas de una vez, por
tal razén el contratista deberd tener sumo cuidado de haber
incluido dentro de los precios unitarios, los elementos de un
concepto que traspasen los de otros ajenos al que se esta
considerando. Por ejemplo, en el caso de anclajes de columnas en
las zapatas, estos anclajes deberan incluirse bien en las “zapatas"
0 en el concepto "columnas", pero no se podra reclamar para
efecto de pago que la columna se mide desde donde empieza el
anclaje y asi otros casos similares.

c) El contratista seleccionado, a requerimiento de la ENP debera
presentar el desglose de sus precios unitarios por cada uno de los
conceptos de trabajos, detallando cada concepto de trabajo,
debiendo incluir lo siguiente:

1) Precio de materiales con su respectivo rendimiento.
i) Precio de mano de obra con sus rendimientos.

iii) Precio de horas maquinas con sus rendimientos.

iv) Gastos por conceptos de herramientas.

v) Gastos administrativos indicados en porcentaje.

vi) Utilidad indicada en porcentaje.

vii) Otros que estime conveniente

d) La ENP se reserva el derecho de ordenar incrementos o
disminuciones de las cantidades de obra de hasta un maximo de
diez por ciento (10%), si surgiese la necesidad, y fueren
comprobadas y justificadas por la Division Técnica, y aprobados
por la Gerencia General o el Consejo Directivo segln sea el caso.

e) Aumento en los costos. Por tratarse de un proyecto de corto plazo
de ejecucion, el contratista debera incluir en sus precios de oferta
cualquier prevision necesaria para cubrir los incrementos que se
presenten, puesto que la ENP no reconocera ajustes por aumento
en los precios de mercado de los materiales y de la mano de obra
contratada por el contratista en este proyecto.

f) El contratista deberd proporcionar el libro de registro indicado
"bitacora” que seré en todo momento propiedad de la ENP,

Fuente: Division de Servicios Generales
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permanecera en el sitio de la obra, comprometiéndose el
contratista a mantenerlo en perfecto estado y accesible en todo
momento al supervisor.

Al finalizar la obra el libro pasara definitivamente a poder de la
ENP. El contratista no podra trasladar dicho libro a ningtn otro
sitio que no sea el lugar de la construccion.

En la bitdcora se anotaran todas las O&rdenes, cambios,
observaciones, autorizaciones de obras adicionales o extra
necesarias en el transcurso de la obra, asi como el tiempo de
atraso por lluvias o por otras circunstancias, las que deberan ser
revisadas, certificadas y aprobadas por la Supervision. También
deberd anotar las cantidades de obra ejecutadas por concepto
terminado, y las consultas que para aclaracion de detalles
constructivos fueron necesarias.

El contratista debera firmar de conformidad al lado de la firma
del ingeniero supervisor o hacer los reclamos y observaciones
que estime conveniente y que puedan perjudicar la obra y su
desenvolvimiento o que segun el contratista este perjudicando sus
intereses.

g) El contratista hara la remocién de toda construccion o estorbo
sefialados como demolicion en los planos dentro de los limites de
la obra. La ENP podra disponer de los materiales que aparenten
buen estado, los que seran ubicados por el contratista donde lo
sefiale el ingeniero supervisor, dentro del recinto portuario.

h) El contratista, para llevar a cabo la demolicion de toda
construccion servible, lo hara tratando de recuperar todo material
que compone la misma.

3. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan tener una validez minima de ciento veinte (120) dias
calendario, contados a partir del 5 de junio de 2007, es decir, a partir de la fecha
estipulada para la recepcion y apertura de las ofertas.

4. GARANTIAS
4.1 Garantia de Mantenimiento de Oferta
4.1.1 Segun se indica en el numeral 2.3.4 de este pliego de condiciones los
oferentes deberdn adjuntar a su Oferta Econdmica, una Garantia de

Mantenimiento de Oferta a favor de la ENP, la cual debera emitirse
por un monto no menor al cinco por ciento (5%) del valor total de la

Fuente: Division de Servicios Generales
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4.1.2 oferta presentada. Esta Garantia servira para asegurar el
mantenimiento del precio, las especificaciones técnicas y demas
condiciones de la oferta.

EL ORIGINAL DE ESTA GARANTIA NO DEBERA
PERFORARSE NI ANILLARSE.

4.1.3 La Garantia de Mantenimiento de Oferta, tendra una vigencia
minima de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir de la
fecha indicada en el numeral 8.1 inciso a) de este pliego de
condiciones y serd devuelta a los Oferentes a partir del dia siguiente
habil en que la ENP comunique la adjudicacion de la presente
licitacién, excepto al oferente que resulte adjudicado, al que se le
devolvera cuando suscriba el contrato respectivo y constituya a
favor de la ENP la Garantia de Cumplimiento requerida en el
numeral 4.2 de este pliego de condiciones.

414

La Garantia de Mantenimiento de Oferta, podra ejecutarse:

a) Si el Oferente retira su oferta durante el periodo de validez
mencionado en el numeral 3 de este pliego de condiciones.

b) Si el Oferente que resultare adjudicado retira su oferta durante el
periodo de validez anteriormente especificado.

c) Si el adjudicatario dejase de firmar el respectivo contrato de
suministro.

d) Si el Oferente que resulte adjudicado, no presenta la Garantia de
cumplimiento de contrato que se especifica el numeral 4.2
siguiente.

EN TALES CASOS EL VALOR DE LA GARANTIA
EJECUTADA PASARA A FORMAR PARTE DE LOS
ACTIVOS DE LA ENP.

4.2 Garantia de Cumplimiento de Contrato

4.2.1 El oferente que resulte adjudicado deberd constituir una Garantia de
Cumplimiento a favor de la ENP, por el equivalente al quince por
ciento (15%) de la oferta presentada, para asegurar la buena
ejecucion y fiel cumplimiento de todas y cada una de las clausulas
del contrato a suscribirse.

4.2.2 Esta garantia deberd ser emitida en un plazo equivalente a la
vigencia del contrato, mas tres (3) meses adicionales y sera
entregada a la ENP a maés tardar en la fecha en que el oferente
adjudicado suscriba el contrato respectivo.

Fuente: Division de Servicios Generales
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4.2.3 Si por causas imputables al oferente adjudicado no se constituyere
esta garantia en el plazo previsto, la ENP declarara resuelto el
contrato y procedera a la ejecucién de la Garantia de Mantenimiento
de Oferta.

EN CASO DE EJECUCION DE LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO, SU VALOR PASARA A FORMAR PARTE DEL
PATRIMONIO DE LA ENP.

4.3 Garantia de Calidad y Funcionamiento

Por lo menos con diez (10) dias calendario antes del vencimiento de la
Garantia de Cumplimiento, o bien, en la fecha de suscripcion del Acta de
Recepcién Final segun el numeral 12.3 de este Pliego de Condiciones, el
oferente adjudicado debera sustituir la misma por una Garantia de Calidad y
Funcionamiento, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato, que deberé estar vigente por un afio contado a partir de la fecha
en gue la obra ejecutada y los bienes suministrados se reciban a satisfaccion
de la ENP, para asegurar la calidad de los mismos.

EN CASO DE EJECUCION DE LA GARANTIA DE CALIDAD, SU
VALOR PASARA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DE LA
ENP.

4.4 Otras Condiciones de las Garantias

4.4.1 Las garantias referidas en los numerales 4.1 al 4.3 anteriores, deberan
ser extendidas en lempiras a favor de la ENP y podran consistir en
cheque certificado, cheque de caja, garantia bancaria o fianza, que
hayan sido emitidas por una institucion bancaria o comparfiia de
seguros, que operen legalmente en el pais.

4.4.2 En caso de presentar fianzas, en éstas debera expresarse lo siguiente:

“QUEDAN SIN VALOR NI EFECTO LAS CLAUSULAS O
CONDICIONES GENERALES QUE SE OPONGAN A, O
LIMITEN, LAS CLAUSULAS REQUERIDAS POR LA
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA CONFORME LO
INDICADO EN EL NUMERAL 443 DEL PLIEGO DE
CONDIONES DE LA LICITACION PRIVADA No.08/2007”.

También se aceptaran como garantias los bonos del Estado
Representativos de obligaciones de la deuda publica, en este caso la
garantia debera inscribirse en el Registro de la ENP en el que figuren
anotados dichos valores, quedando inmovilizados y afectados a las
obligaciones garantizadas con excepcion, en este Gltimo caso, de los
rendimientos que generen.

Fuente: Division de Servicios Generales
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4.4.3 Las garantias emitidas por las instituciones bancarias o compafiias de
seguros deberan contener las clausulas obligatorias siguientes:

“EL PRESENTE DOCUMENTO SERA EJECUTADO POR EL
CIEN POR CIENTO (100%) DE SU VALOR POR SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA, ACOMPANADO DE UN CERTIFICADO DE
INCUMPLIMIENTO”.

“EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO PODRA HACERSE
EFECTIVO, A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA, DESPUES DE LA FECHA DE SU
VENCIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO EL
REQUERIMIENTO DE PAGO SE REALICE DENTRO DEL
PLAZO EN QUE ESTE DOCUMENTO ESTE VIGENTE”

4.4.4 En el texto de las garantias no deberan adicionarse clausulas que
anulen o limiten las clausulas obligatorias indicadas en el numeral
anterior.

445 Las garantias que se emitan a favor de la ENP seran solidarias,
incondicionales, irrevocables y de realizacion automatica, debiendo
mantener el mismo valor por el plazo que se ha estipulado para cada
una de ellas.

4.4.6 El representante legal de la institucion bancaria o compafiia de
seguros que emita la garantia bancaria, debera entregar una
declaracion jurada, cuya firma debera estar autenticada por
Notario Publico, mediante la cual el emisor hara constar que su
representada cumple con los requisitos establecidos en los
literales a), b) y c) del articulo 241 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado y que acepta la obligacion estipulada en
el literal d) del articulo 241 antes indicado.

5. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los documentos que amparen las ofertas se presentaran en la forma siguiente:

Documentacion Técnica.
Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias
de haber sido abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que
contendran lo siguiente:
PRIMER SOBRE: Contendra el original de la documentacion técnica exigida

en éste Pliego de Condiciones, la_gue debe presentarse

enumerada en forma cor(elati\{a, dicho sobre sera
rotulado “DOCUMENTACION TECNICA

Fuente: Division de Servicios Generales
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ORIGINAL” y en caso de contener fotocopias, éstas se
aceptaran debidamente autenticadas por Notario Publico.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos
que contiene el “PRIMER SOBRE” y seran rotulados: “DOCUMENTACION

TECNICA PRIMERA COPIA”, ~ “DOCUMENTACION TECNICA
SEGUNDA COPIA” y “DOCUMENTACION TECNICA TERCERA
COPIA™.

Documentacion Legal.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias
de haber sido abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, que
contendran lo siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendréa el original de la Documentacién Legal exigida
en este Pliego de Condiciones, la_gue debe presentarse
enumerada en forma correlativa, dicho sobre serd
rotulado “DOCUMENTACION LEGAL ORIGINAL”

y en caso de contener fotocopias, éstas se aceptaran debidamente autenticadas

por Notario Publico.

Los tres (3) sobres restantes contendran fotocopias legibles de los documentos
que contiene el “PRIMER SOBRE” y seran rotulados: “DOCUMENTACION
LEGAL PRIMERA COPIA”, “DOCUMENTACION LEGAL SEGUNDA
COPIA” y “DOCUMENTACION LEGAL TERCERA COPIA”.

Oferta Econdmica y Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Los documentos se presentaran en cuatro (4) sobres sellados (sin evidencias
de haber sido abiertos), rotulados segun se describe en el numeral 5.4, estos
contendran la Oferta Econdmica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta,
requeridas en este Pliego de Condiciones, en la forma siguiente:

PRIMER SOBRE: Contendra el original de la Oferta Econdémica y de la
Garantia de Mantenimiento de Oferta, dicho sobre sera
rotulado “OFERTA ECONOMICA ORIGINAL”,

EL ORIGINAL DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE
OFERTA NO DEBERA PERFORARSE NI ANILLARSE.

Los tres (3) sobres restantes contendrén fotocopias legibles de los documentos
que contiene el “PRIMER SOBRE” y seran rotulados: “DOCUMENTACION
ECONOMICA PRIMERA COPIA”, “DOCUMENTACION ECONOMICA
SEGUNDA COPIA” y “DOCUMENTACION ECONOMICA TERCERA
COPIA”.

Fuente: Division de Servicios Generales
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La Oferta Economica y la Garantia de Mantenimiento de Oferta, se haran del
conocimiento de los oferentes y demas participantes, condicion que debera
cumplirse aun cuando solo se presente un (1) oferente a la apertura de plicas
de esta licitacion. Ambos documentos deberan ser presentados de conformidad
a lo establecido en éste Pliego de Condiciones.

Rotulado de los sobres

Todos los sobres descritos en los numerales 5.1, 5.2 y 5.3 anteriores, deberan
rotularse de la siguiente manera:

PARTE CENTRAL:
EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PUERTO CORTES, DEPTO. DE CORTES
HONDURAS, C. A.

ESQUINA SUPERIOR

IZQUIERDA:
Nombre del oferente, direccion completa, nimero de
teléfono, nimero de fax y correo electronico.

ESQUINA SUPERIOR

DERECHA:
DOCUMENTACION LEGAL, DOCUMENTACION
TECNICA, OFERTA ECONOMICA (segun sea el
caso), identificando ademaés, si el contenido es
ORIGINAL, PRIMERA COPIA, SEGUNDA COPIA
0 TERCERA COPIA.

ESQUINA INFERIOR

DERECHA:
OFERTA PARA LA LICITACION PRIVADA
N0.08/2007 IMPERMEABILIZACION DE LOSA
DE TECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SUPERINTENDENCIA DE PUERTO
CASTILLA.

ESQUINA INFERIOR

IZQUIERDA:
Fecha y hora sefialada para la recepcion de las ofertas,
segun se indica en el numeral 8.1 a) de este Pliego de
Condiciones.

Otras condiciones de la presentacion
Las ofertas deberan redactarse en idioma espafiol en cumplimiento a lo

establecido en el Articulo 111 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado y estar escritas a maquina.

Fuente: Division de Servicios Generales
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La persona natural que asista a la ENP a presentar la oferta, debera
identificarse por medio de su Tarjeta de Identidad o Carné de Residente
y en el caso que esta persona no sea el oferente o su representante legal,
también debera entregar una nota de presentacion refrendada por el
oferente o su Representante Legal, mediante la cual se le autoriza a
presentar la oferta.

Los asistentes al acto de apertura de plicas de licitacion que no presenten
ofertas y que hayan retirado este Pliego de Condiciones, deberan
identificarse y podran permanecer en dicho acto en calidad de
observadores.

6. CRITERIOS PARA DESCALIFICACION DE OFERTAS

Seran declaradas inadmisibles y no se tendran en cuenta en la evaluacion final las
ofertas que:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

)

No subsanaren en tiempo y forma los documentos solicitados, segun lo
estipulado en el Articulo No.132 del Reglamento de la Ley de Contratacion
del Estado

El oferente o su representante legal no haya firmado la carta de presentacion
de la oferta y cualquier otro documento requerido en este pliego de
condiciones;

No esten escritas a maquina;

Se haya omitido la garantia de mantenimiento de oferta, o cuando fuere
presentada por un monto o vigencia inferior al exigido o sin ajustarse a los
tipos de garantia admisibles;

Hayan sido presentadas por empresas o personas inhabilitadas para contratar
con el Estado, de acuerdo con los Articulos 15y 16 de la Ley de Contratacion
del Estado;

Se hayan presentado con raspaduras o enmiendas en el precio, plazo de
entrega, cantidad o en otro aspecto sustancial de la propuesta salvo cuando
hubieran sido expresamente salvadas por el oferente en el mismo documento;

Se presentaron por oferentes que no hayan acreditado satisfactoriamente su
solvencia econémica y financiera y su idoneidad técnica o profesional,

Establezcan condicionamientos que no fueren requeridos;
Establezcan clausulas adicionales o condiciones diferentes a las previstas en la

Ley de Contratacion del Estado y su Reglamento o en este Pliego de
Condiciones.

Fuente: Division de Servicios Generales
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k) Hayan sido presentadas por oferentes que hubieren ofrecido pagos u otros
beneficios indebidos a funcionarios o empleados de la ENP para influir en la
adjudicacion de la presente Licitacion.

I) No estén presentadas de conformidad con lo establecido en el numeral 5 de
este pliego de condiciones.

m) Incurran en las demas causales contenidas en el articulo No0.131 del
Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

7. PLAZO PARA ENTREGAR EL PROYECTO

El plazo de entrega del proyecto como maximo sera de sesenta (60) dias calendario,
contados a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio de los trabajos. En
su oferta el contratista presentara un plan de trabajo que podra en tiempo ser menor
al indicado en este parrafo, el que serd evaluado por la Divisiébn Técnica y
presentara opinion a la Comision Evaluadora de Licitaciones para determinar si el
plazo propuesto es razonablemente aceptable.

8. RECEPCION, APERTURA Y ANALISIS DE LAS OFERTAS
Todo miembro de la Comision Evaluadora de Licitaciones de la ENP, que estando
comprendido en la inhabilidad prevista en la Ley de Contratacion del Estado, que no
se excuse de participar, podra ser recusado por cualquiera de los oferentes.

El proceso de apertura de Plicas se desarrollara segun se describe a continuacion:

8.1 RECEPCION DE OFERTAS, APERTURA Y ANALISIS DE LA
DOCUMENTACION LEGAL Y TECNICA

a) La recepcion de ofertas se realizara el de de 2007
(cuarenta dias calendario posteriores a la fecha de publicacion del dltimo
aviso) a las a.m. (p.m.) hora local, en el Salén de Juntas de la

Gerencia General, ubicado en el tercer piso, del Edificio Principal de la ENP,
en la ciudad de Puerto Cortes, y estard a cargo de la Comision Evaluadora de
Licitaciones de la ENP, presidida por el Gerente General o el Subgerente de
la ENP, o el representante autorizado de uno de estos, con la asistencia de
los miembros de la Comision Evaluadora de Licitaciones, los representantes
de los entes fiscalizadores del Estado que asistan, los representantes de las
dependencias de la ENP involucradas y de los oferentes o sus representantes
legales. Para representar al Gerente o al Subgerente bastara con una
credencial suscrita por el funcionario que corresponda a favor del acreditado.
Un representante de Asesoria Legal de la ENP levantara el acta respectiva.

Previo a la recepcion de ofertas, se llenard una lista con los oferentes que
asistan en orden de llegada, anotando el nombre del oferente, el de la

Fuente: Division de Servicios Generales
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persona autorizada para presentar la oferta y en el extremo derecho de la lista
la firma de esta dltima.

b) La audiencia de recepcion de los sobres sellados conteniendo las ofertas se
realizara con la presencia de un minimo de dos (2) oferentes que se
presenten al acto. Las ofertas que se presenten después de la hora de apertura
no serén recibidas.

No se recibiran ofertas de personas naturales o juridicas que no hayan
adquirido este pliego de condiciones conforme lo indicado en la invitacion
correspondiente.

c) En el mismo acto aludido en el literal a) anterior, en orden de llegada y
previa comprobacion del estado de los sobres, se procedera a la recepcion de
todas las ofertas y seguidamente se efectuara la apertura y revision
preliminar de la documentacién legal y técnica contenidas en los sobres
rotulados “ORIGINAL” a que se refieren los numerales 5.1 y 5.2, para
comprobar si los mismos contienen la documentacion requerida en los
numerales 2.1 y 2.2 de este Pliego de Condiciones, utilizandose para tal fin
matrices de verificacion en las cuales cada oferente 0 su representante
firmara de conformidad al final de la columna que le corresponda. Al

d) finalizar la reunién se entregara a cada asistente una fotocopia de la matriz
en referencia debidamente llenada.

Ademas se dara lectura en voz alta de las ofertas econémicas y sus
respectivas garantias de mantenimiento de oferta; esta condicion debera
cumplirse aan cuando solo se presente un (1) oferente a la apertura y
recepcion de ofertas.

e) Al finalizar la revision a que se refiere el literal ¢) anterior, se levantara un
acta para dar fe de los hechos ocurridos en el evento, la cual sera firmada por
todas las personas asistentes en representacion de la ENP, de los oferentes y
de los entes contralores del Estado que asistan, entregandose a cada asistente
una copia de dicha acta.

f) Al siguiente dia habil en que se reciban las ofertas la Comisién Evaluadora
de Licitaciones efectuara la revision y analisis de las ofertas y en un término
méaximo de cinco (5) dias habiles elaborard el informe con los resultados,
con base en los cuales procedera conforme lo establecido en el Articulo 132
del reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, cuando fuere
procedente, se concederan cinco (5) dias habiles a partir del dia siguiente de
la fecha de notificacion por parte de la ENP, para que los oferentes subsanen
tales defectos u omisiones, siempre y cuando estos no impliquen
modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas, Si las ofertas no
se subsanan en tiempo y forma, éstas no seran consideradas en la evaluacion
final.

Fuente: Division de Servicios Generales
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g) La division de Servicios Generales de la ENP recibird los documentos
subsanados y los remitird de inmediato a la Comision Evaluadora de
Licitaciones y el Departamento o division técnica correspondiente, si
existieren aclaraciones técnicas, quienes revisaran la informacion legal y
técnica, respectivamente, en un término de dos (2) dias habiles. El
departamento o division técnica presentard en este término un informe por
escrito a la Comisién Evaluadora de Licitaciones, quienes en el término
méaximo de dos (2) dias habiles elaboraran un informe final por escrito a la
Gerencia General de la ENP, sobre el andlisis y evolucion de la
documentacidn legal técnica, andlisis y evaluacién de la documentacién legal
y técnica, analisis comparativo de las ofertas econdémicas, resumen de las
garantias de mantenimiento de oferta, conclusiones y recomendaciones, asi
como el proyecto de resolucién respectivo para ser sometido a la
consideracién del Consejo Directivo de la ENP.

h) La recomendacion de adjudicacion se hara al oferente que presente la oferta
haya cumplido los requisitos de participacion y técnicos solicitados,
incluyendo su solvencia econdémica — financiera y su idoneidad técnica o
profesional y que ademas se considere mas econdémica 0 ventajoso como
resultado de la evolucion objetiva del precio y de los demaés factores que se
detallan en el siguiente numeral.

9. DECLARACION DE LICITACION DESIERTA O FRACASADA

El Consejo Directivo o la Gerencia General de la ENP declarara desierta la presente
licitacion:

Si no se hubieren presentado ofertas o si Unicamente se presenta un oferente al
acto de apertura de plicas.

El Consejo Directivo o la Gerencia General de la ENP declarard fracasada la
presente licitacion, cuando:

Se hubiere omitido o no se hubiere subsanado en el procedimiento
alguno de los requisitos esenciales establecidos en la Ley de
Contratacion del Estado, su Reglamento o en el pliego de condiciones.

Las ofertas que no se ajusten a los requisitos esenciales establecidos en la
Ley de Contratacion del Estado, su Reglamento o en el pliego de
condiciones.

Se comprobare que ha existido colusion (Confabulacidn de oferentes).
Por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas se determinare

que no podra concretarse la obra o la compra del bien o servicio para los
cuales se esta licitando.

Fuente: Division de Servicios Generales
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Las ofertas sean considerablemente superiores al presupuesto estimado
por la administracion.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

a) El informe de la Comisién Evaluadora de Licitaciones a que se refiere el literal
h) del numeral 8 de este pliego de condiciones, sobre el analisis y evaluacion de
la documentacion legal, técnica, econdmica y las recomendaciones sobre la
adjudicacion, se remitira a la Gerencia General para que lo presente a la
consideracién del Consejo Directivo de la ENP con el proposito de adjudicar la
presente licitacion.

b) EI contrato se adjudicard al oferente cuya oferta sea la del precio mas bajo vy
que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Contratacién del Estado,
su Reglamento y este pliego de condiciones.

¢) La adjudicacion de la presente licitacion estaréd a cargo del Consejo Directivo de
la ENP vy, en el plazo legalmente establecido, la misma serd comunicada por la
Secretaria del Consejo, por medio de la Division de Servicios Generales, a todos
los oferentes que participaron.

d) Si dos 0o més licitantes presentaran ofertas idénticas, la adjudicacion se hard de
conformidad a lo indicado en el articulo 138 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

FORMALIZACION DEL CONTRATO

El resultado final de la adjudicacion de la licitacion se hara del conocimiento de
todos los Oferentes, segun lo indicado en el numeral 10 literal c) de este pliego de
condiciones. Al ganador se le requerira para que se presente a la ENP, dentro de los
treinta (30) dias calendarios posteriores a la fecha de adjudicacion, a efecto de
formalizar el contrato respectivo.

Si dentro del plazo sefialado en el primer parrafo de este apartado, el oferente
seleccionado no acepta o no formaliza el contrato por causas que le sean imputables,
guedara sin valor ni efecto la adjudicacién y se hard efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta y su valor pasara a formar parte del patrimonio de la ENP.
En este caso, si asi conviene a los intereses de la ENP, el Consejo Directivo podra
adjudicar el contrato al oferente calificado en segundo lugar y si esto no es posible
por cualquier motivo, al oferente que ocupe el tercer lugar, sin perjuicio de declarar
fracasado este procedimiento, si las demas ofertas no sean satisfactorias para la
ENP.

El contrato suscrito con el oferente que resulte adjudicado sera aprobado por el
Consejo Directivo de la ENP.

Fuente: Division de Servicios Generales
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ENTREGA DE LA OBRA EJECUTADA

El proyecto ejecutado serd recibido a satisfaccion de la ENP en Puerto Castilla;
dentro del horario normal de oficina.

El oferente adjudicado informara por escrito a la Divisién Técnica de la Empresa
Nacional Portuaria en Puerto Cortés, la hora y fecha en que efectuaré la entrega del
proyecto contratado. Dicha comunicacién se efectuara por lo menos con tres (3) dias
habiles de anticipacion a la fecha de entrega en referencia.

Recibido el proyecto a satisfaccion de la Empresa Nacional Portuaria, se procedera a
levantar el Acta de Recepcién Final en las Oficinas Administrativas de la ENP de
Puerto Castilla firmada por los representantes de Division Técnica y Auditoria
Interna de la ENP, el Ingeniero Residente por parte de la empresa Contratista y el
Supervisor contratado o designado por la ENP.

FORMA DE PAGO

Para financiar el suministro objeto de la presente licitacion la ENP cuenta con
recursos propios y el costo de la contratacion se cancelara en lempiras
mediante remesas al banco seleccionado por la ENP.

Se otorgaran pagos parciales o totales segun lo solicitado por el contratista de
acuerdo al avance de la obra, mediante estimaciones elaboradas por el
contratista, debidamente autorizadas por el supervisor designado, revisadas por
la Division Técnica, y aprobadas por la Gerencia General de la ENP.

Pagos por Obra Ejecutada

Los pagos por avance de la obra se haran por conceptos de obra ejecutados y
aprobados en abonos periodicos de acuerdo a las estimaciones que haga el
Ingeniero Residente de la construccidn. Se aceptara una estimacion por mes.
Cada estimacion debera de adjuntar una memoria de calculo de las cantidades
de cada item donde hay cobro. Sin prueba de las cantidades por cobrar no se
consideraran ellas en la estimacién. Para tener comprobantes de las cantidades
de la obra, el contratista debera de hacer las mediciones necesarias en conjunto
con los representantes de la ENP. En la suma contratada se incluye el valor de
los materiales, mano de obra, prestaciones laborales, licencias de construccion
y ambientales, y cualquiera otra que sea necesaria para la terminacion de los
trabajos.

El supervisor contratado o designado por la ENP dispondra de una semana para la
revision y firma de las estimaciones, y la ENP podréa efectuar el pago dentro de
los veinte (20) dias calendario, contados a partir de la fecha en que el
supervisor reciba del contratista las correspondientes estimaciones sin errores.

Fuente: Division de Servicios Generales
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Pago Todo Incluido

El pago de los precios del contrato para las partidas de trabajo de la propuesta,
constituird el pago total por todo el trabajo requerido en los planos,
especificaciones y otros documentos contractuales. No se hara ningun otro
pago por dichos trabajos. EI pago por precios unitarios estara basado en
cantidades reales de obra, medidas de acuerdo con los métodos de medicion
especificados y aprobados por el supervisor.

Variacion de Cantidades

El contratista estara obligado a finalizar las obras con los precios unitarios
contratados, sea que involucren cantidades mayores o menores que las
cantidades estimadas. En caso de ser menores deberdn presentarse las
rectificaciones pertinentes.

Impuesto Municipal

El contratista deberad considerar en su oferta el pago del impuesto municipal
por licencia de operacion en la ciudad, o cualquier otro impuesto que
establezca el plan de arbitrios correspondiente. EI permiso de construccién lo
pagara directamente la Empresa Nacional Portuaria.

Anticipo

El contratista, si asi lo deseare y manifiesta, podra recibir de la ENP un
adelanto o anticipo no mayor del 20% del monto del contrato, previa

presentacion de una garantia por el 100% de dicho anticipo y con vigencia
igual al plazo contractual de terminacion de las obras. Esta cantidad serd
amortizada mediante retenciones proporcionales que se practicaran al
contratista a partir del primer pago parcial por obra ejecutada de manera que el
ultimo saldo se retendra del pago final, quedando dichas retenciones sujetas a
la liquidacion final a que se refiere el articulo 212 del Reglamento de la Ley de
Contratacion del Estado.

El anticipo que se otorgue sera destinado exclusivamente a gastos de
movilizacidn y a su inversidén en materiales, equipos o servicios directamente
relacionados con la ejecucion de la obra. El contratista estara obligado a
presentar a la administracion informes sobre la inversion del anticipo, los
cuales seran objeto de comprobacion por el supervisor asignado.

La garantia que se otorgue debera cumplir con los requerimientos indicados en
el numeral 4.5 de este pliego de condiciones.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007



/—\// EMP%ESANNA%ONLKLPRHHAARIQ
14. CONDICIONES GENERALES

Terminacion y Liquidacion del Contrato

Para la terminacion y liquidacion del contrato se atendera lo estipulado en el
Capitulo 1X seccion Quinta de la Ley de Contratacion del Estado.

Resolucion del Contrato

Seran causas de rescision del contrato las contempladas en los articulos 101 y
del 127 al 129 de la Ley de Contratacion del Estado y 207, 253, 254, 255 y
demaés aplicables del Reglamento de la Ley de Contratacién del Estado.

Cesién del Contrato

No se aceptaran ofertas en las que se contemplen subcontratos con terceros, ni
se aceptara la cesion del contrato una vez formalizado, salvo consentimiento
por escrito de la Gerencia General de la ENP previo informe y recomendacion
de la Division Técnica.

Prorroga del Contrato

En caso que el contratista solicitara prorroga del contrato argumentando caso
fortuito o fuerza mayor, la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria
podra autorizar la prérroga por una sola vez, previo dictamen elaborado por
Asesoria Legal y opinion de la Division Técnica, por un plazo igual o menor a
lo establecido en el numeral 7 de este pliego de condiciones.

Solucién de Controversias o Diferencias

Cualquier diferencia o conflicto que surgiere entre la ENP y el Oferente
favorecido, debera resolverse en forma conciliatoria y por escrito entre ambas
partes; caso contrario, se someterd a conocimiento de los Juzgados
correspondientes del Departamento de Cortés.

Observaciones, Discrepancias y Omisiones

Toda aclaracion u observacion sobre discrepancias u omisiones por parte de los
potenciales oferentes, relacionadas con las especificaciones técnicas u otras condiciones
requeridas en este pliego de condiciones, debera ser solicitada por escrito a la Division
de Servicios Generales de la ENP, dentro de los treinta (30) dias posteriores a la fecha
de la publicacion del aviso de la licitacion, o bien, el dia previsto para la visita al sitio o
lugar donde se ejecutara el proyecto que haran los potenciales oferentes en compafiia de
los representantes de la Division Técnica de La Empresa Nacional Portuaria, en la que
se podran efectuar las preguntas que posteriormente contestara por escrito el personal de
Division Técnica, a través de la Division de Servicios Generales. No se admitiran
solicitudes durante los diez (10) dias previos a la fecha indicada para la recepcion y
apertura de ofertas. Al no haber solicitud de aclaracion u observacién, se entendera que

Fuente: Division de Servicios Generales
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se aceptan incondicionalmente todos los requerimientos tecnicos y legales
solicitados en el presente pliego de condiciones.

Si después del plazo indicado en el numeral anterior, los oferentes tienen objeciones u
observaciones relacionadas con esta licitacion, los mismos deberdn presentarse antes
que se notifique la adjudicacién correspondiente. No obstante solamente si la Comisién
Evaluadora de Licitaciones decide que son precedentes las hard del conocimiento de la
Gerencia General con las recomendaciones pertinentes.

La ENP, daré respuesta escrita a las consultas recibidas, por lo tanto, a ningun
participante se le hara interpretacion oral de los documentos y requisitos exigidos en
esta licitacion; las consultas y sus respectivas respuestas se haran del conocimiento de
los demas oferentes, por parte de la Comision Evaluadora de Licitaciones.

Los errores en las ofertas, cualesquiera que estos sean, correran por cuenta y riesgo
del oferente.

Multas y Sanciones Pecuniarias

e Sin perjuicio del cumplimiento del contrato respectivo por parte del
oferente adjudicado, por las demoras no justificadas, diferentes a lo
indicado en el numeral 14.9 de este pliego de condiciones, en la ejecucion
de la obra objeto de la presente licitacion, por cada dia calendario de
retraso la ENP deduciré del pago respectivo el valor que corresponda en
concepto de multa, dependiendo del valor contratado, conforme lo
establecido en el Reglamento de las Disposiciones Generales del
Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica, vigente en la fecha de
suscripcion del contrato respectivo.

Si la demora no justificada diese lugar a un pago acumulado igual o mayor
al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la ENP podra considerar la
resolucion total del contrato y hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento.
La ENP no pagara bonificacion alguna por el cumplimiento del contrato
antes de lo previsto.

e El oferente adjudicado deberé presentar un plan de trabajo actualizado que
incluird ruta critica y diagrama de Gantt, documentos que seran sometidos
a consideracion de la ENP para su respectiva aprobacion.

El incumplimiento del plan de trabajo aprobado por causas imputables al
contratista dara lugar a que, en cada estimacion, el contratista sea
penalizado cuando la diferencia entre el programa de avance de obra y el
avance real de la obra sea mayor que 10% ((PAO-AR)/PAQ)>10%,
aplicando para ello el siguiente procedimiento:

Penalizacion = ((Lps.PAO.-LPS.AR)*0.008)
PAO = Programa de avance de obra.

AR =Avance real de la obra.

Lps = Lempiras.

Fuente: Division de Servicios Generales
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Aclaraciones o Ampliaciones

Si la ENP necesita hacer aclaraciones o ampliaciones a esté pliego de
Condiciones, el Secretario de la Comision Evaluadora de Licitaciones, previa
consulta con las jefaturas de las dependencias que correspondan, elaborara los
respectivos suplementos que seran entregados por la via mas rapida posible a
las personas 0 empresas que retiren este pliego de condiciones.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito

El incumplimiento parcial o total por parte de “EL OFERENTE
ADJUDICADO” sobre las obligaciones que le corresponden de acuerdo a lo
convenido en el contrato no sera considerado como tal, si a juicio de la ENP
se atribuye a un caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.
Se entendera por fuerza mayor o caso fortuito, todo acontecimiento que no ha
podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse; y que impide el
exacto cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como catéstrofes
provocadas por fenomenos naturales, accidentes, huelgas, guerras,
revoluciones o sediciones, naufragio e incendios.

Leyes Aplicables

Los oferentes, ademas de lo establecido en el presente pliego de condiciones,
quedaran sujetos a lo dispuesto en la Ley de Contratacion del Estado, su
Reglamento y demas leyes aplicables a la materia.

NOTAS: CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL SERA
PROPORCIONADA POR EL SECRETARIO DE LA COMISION
EVALUADORA DE LICITACIONES, A TRAVES DE LA DIVISION
DE SERVICIOS GENERALES.

LA DOCUMENTACION E INFORMACION SOLICITADA EN EL
NUMERAL 2, DEBE PRESENTARSE EN FORMA, CLARA,
COMPLETA, EN EL ORDEN DETALLADO EN ESTE PLIEGO DE
CONDICIONES Y DEBIDAMENTE FOLIADA Y FIRMADA POR EL
OFERENTE O SU REPRESENTANTE LEGAL.

EDWIN ARAQUE BONILLA
GERENTE GENERAL

Fuente: Division de Servicios Generales
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ANEXO No.OI

DEFINICION DE TERMINOS:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

Empresa Nacional Portuaria (ENP)

El Gerente General de la Empresa Nacional Portuaria o el funcionario responsable
de la misma.

Division Técnica

Es la unidad ejecutora de la ENP, que esta compuesta por un cuerpo de ingenieros,
los cuales se encargan de coordinar los trabajos de obra civil que se ejecuten para la
Empresa Nacional Portuaria. Es dirigida por un ingeniero civil, quien se encargara
de revisar las estimaciones, ordenes de cambio, ampliaciones de tiempo si las
hubiere, asi como cualquier modificacion al contrato, para posteriormente ser
aprobadas por la Gerencia General y/o el Consejo Directivo segun sea el caso.

Ingeniero Supervisor
El representante autorizado de la ENP en la supervision de la ejecucion de la obra.
Inspector Auxiliar

Representante de obras de la ENP que reciba nombramiento del ingeniero
supervisor para auxiliarlo en determinadas actividades.

Oferente

El profesional de la ingenieria o la compafiia constructora que presenta propuestas
para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion, actuando por si o por
medio de representante legal autorizado.

Propuesta Econdmica

La oferta de precios unitarios que para ejecutar las obras que ejecutara el oferente.
Contratista

Persona natural o juridica que ejecute el contrato como segunda parte contratante, ya
actuando directamente, o por medio de sus empleados autorizados o sus agentes
legales. El contratista estara representado en la obra por el un Ingeniero Residente
debidamente colegiado en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH.)
Subcontratista

El profesional de la ingenieria o la compafia constructora que por arreglos del

contratista se haga cargo de una parte de las obras o servicios dentro de los términos
y condiciones del contrato, siempre y cuando tenga autorizacién escrita de la ENP.

Fuente: Division de Servicios Generales
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i) Contrato

Documento firmado por el contratista y la ENP, asi como todos los demas
documentos tales como: planos, especificaciones, calendario y cualquier otro que se
indigquen formando parte del mismo.

j) Equipo

Toda magquinaria, instrumento, herramientas y aparatos necesarios para la debida
ejecucion y terminacion en forma aceptable de la obra o servicios, asi como lo
necesario para el manejo, funcionamiento y conservacion de los mismos.

k) Obra Adicional
Aquellas obras que haya de ejecutar el oferente adjudicado para realizar el proyecto
en forma aceptable; para las cuales no se ha considerado disposicion de pago
alguno, directa o indirectamente en la propuesta original.

I) Laboratorio
El que para efectos de ensayo apruebe la ENP

m) Condiciones Especiales
Aquellas disposiciones, requisitos o directrices que comprenden condiciones
peculiares o especificas de la obra objeto de esta licitacidén, que no se consideren

detalladamente en las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 5 de
este pliego de condiciones.

Fuente: Division de Servicios Generales
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ANEXO No.02

DECLARACION JURADA

En la ciudad de a las horas del dia de

de 200__, ante mi notario de este domicilio, comparece
que firma de afios de edad,

vecino de , a quien conozco e identifico con su cédula de

identidad personal numero ; este Ultimo actuando en nombre propio (o

en representacion de en su calidad de , CUya personeria

al final de este instrumento relacionaré), y ME DICE: Que para efectos de cumplir con
el Pliego de Condiciones de la licitacion Privada N0.08/2007 “Impermeabilizacion de
Losa de Techo en Edificio Administrativo Superintendencia de Puerto Castilla”, BAJO
JURAMENTO DECLARA: 1) Que él (su representada) se responsabiliza sobre la
veracidad y autenticidad de todos los compromisos adquiridos y de la informacion
proporcionada en su oferta, asimismo que él (su representada) acepta totalmente el
contenido y cumplirda las condiciones, especificaciones, requisitos y sanciones
contenidas en el Pliego de Condiciones de la Licitacion Privada No. 08/2007 y sus
suplementos si los hubiera. PERSONERIA: Yo, el suscrito Notario doy fe de ser
legitima y suficiente la personeria con que actua el compareciente, por haber tenido a la
vista y considerar suficiente el testimonio de la Escritura Publica de PODER

GENERAL ADMINISTRATIVO otorgado en esta ciudad a las ___ horas
del dia de de (ANO), a favor del compareciente, en los oficios
notariales de licenciado , en el
que se da fe de la existencia legal de la Sociedad , Y se
faculta a , ya citado, para que pueda otorga en nombre
de , actos como el presente, tal poder se
encuentra inscrito en el Registro de Comercio en el numero del libro

de Otros Contratos Mercantiles. Asi se expresd el compareciente a
quien le explique los efectos legales de esta acta notarial que consta de una hoja, y leida
que se las hube integramente, en un solo acto sin interrupcion, ratificaron su contenido
por estar redactada con forme a sus voluntades y firmamos, de todo lo cual DOY FE.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
HONDURAS

ANEXO No.03

DECLARACION JURADA

Yo, , mayor de edad, (estado civil), (profesién o actividad) y de este
vecindario con tarjeta de identidad No. , en mi condicién de (Gerente,
propietario, representante legal, etc.) de (nombre de la empresa o sociedad mercantil)
por medio de la presente, declaro solemnemente lo siguiente: Que estando mi
representada en la capacidad de servicio, no se encuentra comprendida ni ella ni mi
persona en ninguna de las circunstancias establecidas en los articulos 15y 16 de la Ley
de Contratacion del Estado, que nos inhabilite para contratar con la Administracion

publica; extiendo la presente en la ciudad de Puerto Cortés a los () del mes de
de dos mil (200_).
FIRMA

(Debidamente autenticada por Notario Publico)

Fuente: Division de Servicios Generales
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ANEXO No.O4

FORMATO DE PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA

PARA EL PROYECTO “IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN

EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUPERINTENDENCIA DE PUERTO

CASTILLA”

El suscrito oferente conviene en suministrar toda la mano de obra, supervision, materiales,
herramientas, equipos, servicios, otras instalaciones y todo lo necesario o apropiado para
hacer todo el trabajo requerido para el proyecto “IMPERMEABILIZACION DE
LOSA DE TECHO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO SUPERINTENDENCIA
DE PUERTO CASTILLA”.

Cddigo

Concepto

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

Precio
Total

1.00

Correccion de desniveles por
emposamiento antes de imprimacion

M2

1,064.61

2.00

Remocion  de  material  existente,
imprimacion y preparacion general antes
de instalar sistema de impermeabilizacion,
incluye faldon h=0.25 Mts.

M2

2,129.21

3.00

Impermeabilizacion de  techo  con
membrana asfaltica modificada bituminosa
con poliolefina atactica APP-145 de 4.0
mm de espesor, acabado granular color
blanco. Los costos incluyen materiales
herramientas y mano de obra, incluye
faldon.

M2

2,129.21

4.00

Tratamiento  perimetral con flashing
metalico debidamente anclado con sistema
Hilti o similar

ML

385.94

5.00

Sellado de bordes de membrana con
silicone tipo GE SC2008 color gris o
similar

ML

385.94

6.00

Sellado de Gargolas con sistema vulken
801 o similar dos capas

UNID.

8.00

7.00

Sellado de drenajes, bajantes de aguas
lluvias

UNID.

12.00

8.00

Tratamiento en Bases de Antena vy
Chimeneas

UNID.

2.00

TOTAL OFERTA

Valor en letras:

Contratista:

Nombre y firma del oferente o su representante legal

Fuente: Division de Servicios Generales
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ANEXO No.©05

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO EN EDIFICIO

ADMINISTRATIVO SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA”

Las obras del Contrato se regiran por las “Especificaciones Generales para la
Construccion”, en adelante denominadas en éste documento como EGC, ultima edicién
contenidas en el Tomo 5 del Manual de Carreteras de la Direccion General de
Carreteras.

Se incluyen en este apartado las medidas ambientales y de seguridad que debera proveer
el Contratista con el debido seguimiento del Supervisor.

1. SECCION I. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1.

1.2.

BITACORA:

El Contratista tendra la responsabilidad de presentar y mantener en el sitio de
la obra un libro o cuaderno de Bitacora que sera utilizado como medio de
registro formal de las comunicaciones entre la Unidad Ejecutora, El
Contratista y el Supervisor del Proyecto. Dicha bitadcora formara parte integral
del contrato. Debera ser presentada dos dias despues de entregada la Orden de
Inicio. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion del proyecto de
acuerdo al plazo contractualmente establecido.

SEGURIDAD EN LA OBRA

El Contratista deberd cumplir con los requisitos necesarios y requeridos en
caso de accidentes, para dar los primeros auxilios a cualquiera que pueda
haberse accidentado durante la ejecucion de las obras.

Debera cumplir con lo establecido en la legislacién hondurefia aplicable a
accidentes de trabajo, especialmente en el concepto de medidas preventivas,
tales como la utilizacion de Cascos protectores de seguridad y chalecos
reflexivos y/o cualquier otro aditamento para que su personal se desplace con
seguridad en el area de la construccion.

1.2.1. Requerimientos de Construccion.
El Contratista debera proveer el personal suficiente, asi como las sefiales,

materiales y elementos de seguridad que se requieran para un efectivo
control del transito y de la seguridad vial.

Fuente: Division de Servicios Generales
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El Contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones dadas
en esta seccion y el Supervisor a exigir su cumplimiento cabal. Cualquier
contingencia derivada de la falta de cumplimiento de estas disposiciones
sera de responsabilidad del Contratista.

Los sectores en que existan excavaciones puntuales en la zona de
transito, excavaciones de zanjas laterales o transversales que signifiquen
algin peligro para la seguridad del usuario, deben ser claramente
delimitados y sefializados con dispositivos de control de transito y
sefiales que seran mantenidos durante el dia y la noche hasta la
conclusion de las obras en dichos sectores.

Principalmente en las noches se utilizaran sefiales y dispositivos muy
notorios y visibles para resguardar la seguridad del usuario.

La instalacion de los dispositivos y sefiales para el control de transito
seguira las siguientes disposiciones:

a) Las sefiales y dispositivos de control deberan ser aprobados por el
Supervisor y estar disponibles antes del inicio de los trabajos de
construccion, entre los que se incluyen los trabajos de replanteo y
topografia.

b) Se instalaran solo los dispositivos y sefiales de control que se
requieran en cada etapa de la obra y en cada frente de trabajo.

c) Los dispositivos y sefiales deben ser reubicados cuando sea
necesario.

d) Las unidades perdidas, sustraidas, destruidas, en mal estado o
calificadas en estado inaceptable por la Supervision deberan ser
inmediatamente sustituidas.

e) Las sefiales y dispositivos deben ser limpiadas y reparadas
periddicamente.

f) Las sefiales y dispositivos seran retiradas totalmente cuando las obras
hayan concluido.

g) El personal que controla el transito debe usar equipo de
comunicacion portatil y silbatos en sectores en que se alterne el
trafico como efecto de las operaciones constructivas. Tambien deben
usar sefiales que indiquen al usuario el paso autorizado o la detencién
del transito.

h) El personal del Contratista y de la Supervision en las obras debera ser
provisto de indumentaria que garantice una proteccion adecuada tal
como chalecos reflectantes, botas, cascos, guantes, mascarillas, etc.

Fuente: Division de Servicios Generales
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1.3. PROTECCION DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y PUBLICA.

Deberéa conservarse y protegerse toda propiedad privada y publica que pudiera
verse afectada por los trabajos, por lo que se tomaran las debidas precauciones
para evitar dafios innecesarios tanto en la zona de obras como en las
instalaciones temporales.

Si por efecto de trabajos ejecutados se causan dafios o perjuicios a la propiedad
privada, directa o indirecta, debido a accion, omision, descuido 0 mal manejo
en la ejecucion de las obras, el Contratista deberd por cuenta propia, reponer o
restaurar el dafio a una condicion igual o similar a la existente previamente, o
deberd indemnizar por el perjuicio causado.

Igual tratamiento a lo sefialado anteriormente se aplicara en el caso de los
servicios publicos; el Contratista sera responsable de cualquier deterioro que
se produzca en los servicios existentes, tales como matrices y tuberias de agua
potable, alcantarillado, drenajes, linea de teléfonos, electricidad, cables, fibra
Optica u otros, como consecuencia de las actividades desarrolladas.

Todos los servicios que se encuentran dentro de los limites de las obras
deberdn ser detectados, sefializados, afianzados, apuntalados, apoyados o
protegidos de manera adecuada y a satisfaccion del propietario y de la
Municipalidad, con el fin de evitar perjuicios. Cualquier dafio ocasionado a los
servicios existentes debera ser subsanado por el Contratista sin cargo adicional
para el Contrato.

1.4. COORDINACION DE ACTIVIDADES

Las actividades del Contratista deberd coordinarlas de tal manera que no se
interrumpa la fluidez del trafico vehicular en la zona, procurando mantener
pasos alternos para los vehiculos que no puedan ni deban acceder al sitio de la
construccion.

1.5. PROTECCION AMBIENTAL

1.5.1. General. Todos los trabajos de construccién deberan ajustarse a
lo dispuesto en estas especificaciones y a lo establecido por los
reglamentos pertinentes de la Unidad de Gestion Ambiental de la
Municipalidad de Puerto Cortés y la Ley General del Medio Ambiente.

El objetivo de estas especificaciones es lograr que los trabajos de
pavimentacion no alteren las condiciones medio ambientales del espacio
fisico, tanto natural como artificial aledafio a las calles comprendidas en
la zona del proyecto; que eviten toda alteracion innecesaria del medio;
que no contaminen con residuos producto de las obras y que no
provoquen otros impactos negativos al ambiente.

El Contratista, al margen de sus propias responsabilidades legales y
contractuales, debera acatar las instrucciones que imparta la Unidad de

Fuente: Division de Servicios Generales
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Gestion Ambiental de la Municipalidad a traves del Supervisor en
relacion a la proteccion del medio ambiente, instrucciones que se deberan
efectuar siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del
contrato de construccion.

Al igual que el resto de los trabajos, el cumplimiento de las
especificaciones ambientales sera controlado por el Supervisor. Cuando
se requieran autorizaciones de otros organismos Municipales,
Nacionales o particulares, el Contratista deberd, antes de iniciar
cualquier actividad, contar con dichas autorizaciones y presentarlas al
Supervisor.

Las obras que requieren de procedimientos ambientales solo podran
iniciarse una vez aprobados dichos procedimientos por la Unidad de
Gestion Ambiental Municipal y ademas por el Supervisor.

Con excepcion de lo preceptuado en la Especificacion Especial EE.13 del
rubro “Plan de Mantenimiento de Trafico y Seguridad Vial”, los costos
que signifique cumplir con las exigencias establecidas en las
especificaciones ambientales deberan incluirse en los deméas precios
unitarios del contrato.

En caso de incumplimiento de una instruccion de la Supervision, de
cualquiera de las disposiciones de la Unidad de Gestion Ambiental
Municipal, el Supervisor podra ordenar la paralizacion temporal de las
obras del contrato hasta que se dé cumplimiento a ellas.

1.5.2. Transporte de Suelos y Materiales. Se debera evitar que los
trabajos, ya sea de extraccion, carga, transporte y colocacion de
materiales, produzcan contaminacion atmosférica por accién de las
particulas de polvo, como por ejemplo mediante riegos del area afectada
y mediante cobertores de lona en los vehiculos de transporte de
materiales.

El transporte de materiales para la obra, sean o no producidos en el sitio,
deberad programarse de manera de evitar todo dafio a caminos publicos.
En el uso de las vias alternas autorizadas debera asegurarse los medios
para evitar que los vehiculos excedan los pesos por eje mMaximos
autorizados.

1.5.3. Suspension Temporal de los Trabajos. Antes de suspender
temporalmente los trabajos por periodos prolongados, tales como la
temporada de lluvias, se deberan agotar las medidas conducentes a evitar
que la erosion afecte las obras y sus areas aledafias durante el periodo de
interrupcion. Se cuidard en especial de dejar los rellenos bien
compactados y en condiciones adecuadas para facilitar el escurrimiento
de las aguas con un minimo de erosion.
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1.6. TRATAMIENTO DE SOBRANTES, DESPERDICIOS Y BASURA

Sera obligacion del contratista mantener el sitio de la construccion en todo
tiempo libre de acumulacion de desperdicios o basura. Antes de la terminacién
de los trabajos debera hacer una remocion general de de todos los sobrantes,
desperdicios y basura proveniente del proceso de la construccion, y una vez
finalizados todos los trabajos desalojara todo el material de desperdicio fuera
del recinto de la Portuaria, o donde se lo indique el Supervisor dentro el
recinto.

2. SECCION Il. ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
2.1 DISPOSICIONES GENERALES

El proyecto consiste en la impermeabilizacion de losa de techo con una
duracion de 60 dias calendario, para lo cual EL CONTRATISTA tendra
la responsabilidad de presentar y mantener en el sitio de la obra un libro
0 cuaderno de Bitacora, que sera utilizado como medio de registro
formal de las comunicaciones entre la Unidad Ejecutora, EL
CONTRATISTA y el Supervisor del proyecto. Dicha Bitacora formara
parte integral del Contrato. Como apoyo a la supervision en el sitio del
proyecto se debera colocar un inspector residente, que coordine las tareas
diarias, vigile la calidad y uso apropiado de los materiales a utilizar. A
mas tardar siete dias despues de la Orden de Inicio EL CONTRATISTA
presentara un Cronograma de Ejecucién de proyecto, de acuerdo al plazo
contractualmente establecido, de no presentar este programa la
Supervision se vera obligada a parar la obra.

EL CONTRATISTA debera proveer los recursos necesarios y requeridos
en caso de accidentes, para dar los primeros auxilios a cualquiera que
pueda haberse accidentado durante la ejecucion de los trabajos, y dar
cumplimiento a los requisitos establecidos por la legislacion hondurefia
aplicables a accidentes de trabajo, especialmente por el reglamento de
medidas preventivas de accidentes de trabajo. Para todas las actividades
relativas a este proyecto, EL CONTRATISTA debera tener especial
cuidado al momento en que su personal se desplace sobre el techo,
utilizando tablones, escaleras y cualquier otro aditamento necesario.

El contratista realizara el trabajo por secciones, de tal manera que el area
descubierta en el dia de trabajo, sea area cubierta en el mismo dia para
evitar dafios dentro de la nave por causa de lluvia o robo.

EL CONTRATISTA debera coordinar sus actividades de tal manera que
no se interrumpa la actividad de trabajo dentro de las instalaciones, ni se
afecte el acceso del personal que labora en el edificio ni en el area, ni de
los vehiculos que transitan. EL CONTRATISTA serad responsable de
cualquier dafio que ocasione al usuario o al propietario del edificio, 0 a
terceras personas.
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EL CONTRATISTA deberd mantener el sitio de la construccion en todo
tiempo libre de acumulacion de desperdicios 0 basura, y antes de la
terminacion de los trabajos debera remover cualquier basura. Debera
tener especial cuidado con desperdicios que caigan a la superficie del
terreno natural para no ocasionar accidentes a terceros. Todos los
productos a utilizar en el presente proyecto tienen sus especificaciones
técnicas las cuales forman parte de este documento, EL CONTRATISTA
debera leer bien las indicaciones para desarrollar su trabajo con calidad y
buen desempefio

EL CONTRATISTA debera realizar visita obligatoria al sitio del
proyecto, antes de presentar su oferta en coordinacién con la oficina de
Division Teécnica. El contratista debera asignar en sitio del proyecto un
ingeniero residente colegiado; y especificamente en este proyecto para
asegurar que la calidad de los materiales sea colocados acorde a
especificaciones técnicas del proveedor, el Contratista debera asignar un
supervisor del representante del producto para poder obtener la garantia
del proveedor la cual sera certificada por el tiempo de vida datil del

producto.

2.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS
2.2.1. REMOCION DE MATERIAL EXISTENTE

EL CONTRATISTA debera remover todas las capas de
impermeabilizaciones anteriores, hasta descubrir la losa de
concreto, para esta actividad EL CONTRATISTA debera utilizar
las herramientas necesarias para este tipo de remocion. Finalizada
esta actividad EL CONTRATISTA debera realizar limpieza para la
siguiente actividad que es la Correccion de niveles, el material o
desperdicio sera desalojado fuera del recinto portuario.
2.2.2.CORRECION DE NIVELES.

Es necesaria la correccion de niveles, se observan pequefias pozas
en la losa por lo que es necesario realizar las respectivas
correcciones identificando las areas y nivelando segun practicas
ingenieriles necesarias 0 como lo indique la supervision. Se
realizard una prueba de emposamiento para verificar las pendientes
luego de haber realizado las correcciones, ya que no precisamente
la cantidad estipulada en presupuesto base es la que se va a
corregir, todo depende de los niveles encontrados en sitio, se debe
evitar el emposamiento en los contornos a los bajantes para ello es
necesario que cada uno tenga su respectiva coladera al nivel
correcto.
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2.2.3. IMPERMEABILIZACION DE TECHO

Se deberd utilizar una membrana bituminosa APP 145G de 4mm de
espesor o similar compuesta por asfalto modificado con poliolefina
atactica reforzada con una malla de poliéster no tejida de 120 g/m2.
Esta combinacién ofrece una membrana para techos con acabado
granular flexible y duradera color blanco, esta membrana aumenta
las caracteristicas naturales impermeabilizantes de asfalto,
mejorando el funcionamiento del sistema. Para la instalacion se
deberd utilizar u soplete para techos.

EL CONTRATISTA deberd tener cuidado al transportar y
manipular los rollos de asfalto, para evitar perforaciones y otros
tipos de dafios fisicos al material, también debera separar todo tipo
de desechos, productos derivados del petroleo, grasas y aceites
(minerales o vegetales) y grasas animales de toda la membrana de
asfalto.

2.2.4.FLASHING, BORDES DE MEMBRANA Y GARGOLAS

Se debera colocar un flashing metalico perimetralmente, su anclaje
debera ser con sistema HILTI o similar para poder obtener
resultados optimos en su anclaje. Los bordes de la membrana seran
sellados con silicone tipo GE SC2008 color gris o similar. Se usara
Sistema Vulkem 801 o similar a dos capas en gargolas o en la parte
final del canal. El flashing es de lamina inoxidable de 1/16.

3.  SECCION IIl. CONDICIONES TECNICAS CONTRACTUALES

3.1 Examen de Planos y Especificaciones

El oferente deberd basar su propuesta en un estudio cuidadoso de los
planos y especificaciones, condiciones especiales, férmula de
proposiciones y todos los documentos referentes al contrato. Se advierte
que la presentacion de una oferta sera evidencia presuntiva de que el
oferente ha realizado tal examen. Cualquier observacion hecha con
posterioridad a la apertura de propuestas no sera reconocida, y en el caso
de adjudicacion, el oferente deberd absorber los efectos presupuestarios
gue provoquen la falta de este requerimiento.
3.2 Orden de Inicio

La orden legal de inicio serd girada por la Division Técnica cinco dias
calendario, después de haber recibido el Contratista el anticipo, plazo
dentro del cual deberan presentarse las garantias contractuales. El anticipo
no sera mayor del 20% del costo de la obra, extendiendo el contratista una
garantia a favor de la ENP equivalente al 100% del monto del anticipo. A
partir de la fecha de la orden de inicio, el contratista tendra diez (10) dias
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calendario para iniciar la obra, de lo contrario le serd rescindido el
contrato.

En caso que el contratista tenga razones justificables para no comenzar la
obra dentro del tiempo establecido, debera solicitar por escrito la prorroga
a la ENP, quien podré dictaminar favorable o desfavorablemente.

3.3 Autoridad del Ingeniero Supervisor

Atribuciones de los Supervisores. Corresponde a los Supervisores:

a.- Revisar el proyecto, cuando asi lo disponga el contrato, incluyendo
planos, especificaciones u otros documentos técnicos, antes del inicio
de la construccion y formular las recomendaciones que procedan.

b.- Emitir dictamen sobre el programa de trabajo presentado por el
contratista, previo a su aprobacién por el 6rgano responsable de la
contratacion, presentar informes mensuales o con la frecuencia que
fuere requerida sobre su ejecucion a fin de verificar el avance del
proyecto, asi como pronunciarse sobre su  actualizacién o
modificacion, si fuere requerida;

c.- Llevar el control y seguimiento de la ejecucion del contrato, y velar
porque el contratista cumpla con las especificaciones generales y
técnicas del mismo;

d.- Practicar inspecciones de campo, ordenar ensayos Yy analisis de
materiales y unidades de obra para su compatibilidad con las
especificaciones acordadas, segun determine el contrato;

e.- Realizar mensualmente y en la forma que disponga el contrato, las
mediciones de las unidades de obra ejecutada durante el periodo
anterior;

f.- Inspeccionar y medir las partes de las obras que por sus
caracteristicas deban quedar ocultas elaborando los planos
correspondientes cuando fuere necesario, para lo cual debera ser
avisado con anticipacion suficiente por el contratista;

g.- Inspeccionar continuamente la ejecucion de las obras, verificando su
concordancia con los planos y demas especificaciones contractuales,
incluyendo las relativas a procesos constructivos o a la calidad de los
materiales, aprobando o rechazando su incorporacion;

h.- Autorizar pagos parciales al contratista por obra ejecutada, con base
en las mediciones de las unidades de obra y los precios contratados,
verificando la presentacion correcta de las facturas o estimaciones, de
obra ejecutada que presente el contratista e incluyendo un informe
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i.- sobre el adelanto y progreso fisico y financiero del proyecto y la
evaluacion de los trabajos de aqueél;

j.- Autorizar pagos parciales por materiales almacenados, verificando su
existencia y conservacion, asi como su empleo efectivo en la obra,
autorizando, asimismo, la deduccién de su importe de los pagos
parciales por obra ejecutada, cuando dichos materiales fueren
incorporados en la misma;

k.- Llevar un control permanente de las cantidades de obra ejecutada y
de las pendientes de ejecucion;

.- Verificar las reclamaciones por incremento de costos y autorizar,
cuando corresponda, la aplicacion de la clausula de revision de
precios;

m.- Llevar un control de la amortizacion M anticipo otorgado al contratista;

n.- Emitir opinién fundada sobre las modificaciones al contrato y sugerir
las que fueren pertinentes, previendo anticipadamente cualquier
modificacion o alteracion que pudiese ocurrir en el desarrollo fisico
M proyecto, incluyendo su fundamento técnico y su incidencia en el
presupuesto;

0.- Documentar las diferentes fases de construccion con fotografias u
otros medios que fueren oportunos, llevando los registros
correspondientes;

p.- Dirigir Ordenes e instrucciones al contratista para la correcta
ejecucion del contrato, de acuerdo con los planos y especificaciones
contractuales y teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley y el
inciso M del presente pliego;

g.- Llevar un registro del estado del tiempo u otras condiciones
ambientales previstas en el contrato, en el &rea de trabajo;

r.- Intervenir activamente en la recepcion provisional y definitiva de las
obras, emitiendo su opinion acerca del cumplimiento de las
obligaciones del contratista;

s.- Autorizar los pagos que correspondan en la liquidacion final del contrato;
t.- Documentar y emitir opinion sobre los incumplimientos del

contratista, especialmente los que den lugar a la imposicion de multas
0 a la resolucion del contrato;

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007



# EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
HONDURAS

v.- Solicitara el contratista, cuando exista causa justificada, el cambio
del personal que no mostrare eficiencia en su desempefio, asi como
de la maquinaria o equipo que no funcione satisfactoriamente;

w.-Las demés previstas en la Ley, el presente Reglamento o en el
contrato o que resultaren de la naturaleza propia de sus funciones.

3.4 Responsabilidad del Supervisor

El supervisor es la persona identificada como tal por la ENP. El supervisor
de la obra sera el representante autorizado de la ENP. Nada que esté
contenido en los documentos del contrato, deberd crear relacion
contractual alguna entre el supervisor y el contratista. EI supervisor tendra
las siguientes responsabilidades:

3.5. Administracién General

El supervisor velara porque el contrato de construccion sea ejecutado / o
Ilevado a cabo bajo las condiciones pactadas.

3.6. Autoridad del Supervisor

El supervisor sera el representante de la ENP durante la construccion y
hasta que se efectue el pago final. El supervisor consultara a la ENP las
instrucciones dadas al contratista y éstas le seran transmitidas por escrito.

3.7. Facilidades del Supervisor

El supervisor en todo tiempo debera tener acceso al trabajo, ya sea que
esté en preparacion o en progreso. El contratista debe proporcionar
facilidades para el acceso en forma tal, que el supervisor pueda realizar sus
funciones de acuerdo con el contrato.

3.8. Certificado de Pago

Basado en las observaciones que haga el supervisor a la solicitud de pago
del contratista, el supervisor determinara las cantidades que se adeudan a
este y emitira certificados de pago por tales cantidades.

3.9. Interpretaciones

El supervisor sera en primer lugar el intérprete de los requisitos del
contrato. Dentro de un tiempo prudencial, el supervisor presentara las
interpretaciones que sean necesarias para la debida ejecucion o progreso
de la obra.
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3.10. Efecto Estético

Las decisiones del supervisor en asuntos relacionados con el efecto
estético seran decisivas si se ajustan a lo estipulado en el contrato.

3.11. Decisiones del Supervisor

Si el supervisor presenta una decision por escrito, pero sujeta a aclaracion,
ninguna solicitud para aclaracién de un reclamo, desacuerdo u otro asunto
comprendido en tal decision, podra hacerse después de quince (15) dias de
la fecha en que la parte que haga la solicitud reciba la decision. La falta de
solicitar aclaracion dentro de los mencionados quince (15) dias, dara como
resultado que la decision del supervisor se convierta en final y obligatoria
para el contratista.

Si el supervisor presenta una decision después de que hayan principiado
las diligencias de aclaracion, tal decision debe incluirse como evidencia,
pero no privara sobre ninguna aclaracién, excepto cuando sea aceptable a
las partes interesadas.

El supervisor tendrd potestad y obligacion de realizar los célculos
pertinentes para hacer correctivos a los planos, con la debida autorizacion
del jefe de la Division Técnica, de manera de hacer mas expedito el
desenvolvimiento del proyecto.

3.12. Rechazo o Paro de la Obra

El supervisor tendra autoridad para rechazar parte de la obra que no este
conforme con el contrato y las especificaciones de construccion cuando en
su opinion considere que es necesario 0 aconsejable, a fin de asegurar el
adecuado cumplimiento de lo estipulado en el contrato. Tendra autoridad
para solicitar que el contratista detenga la obra o cualquier parte de la
misma. Hara el demandante una inspeccion o prueba especial del mismo,
ya sea que el trabajo este entonces fabricado, instalado o terminado o no.

Sin embargo, ni la autoridad del supervisor para actuar, ni ninguna
decision hecha por el de buena fe, ya sea para ejercer 0 no dicha autoridad,
sera motivo de obligacion alguna o responsabilidad del supervisor con el
contratista, con ningun subcontratista, ni agente o empleado de estos, ni
con ninguna otra persona que lleva a cabo cualquier parte del trabajo.

3.13. Ordenes de Cambio

El supervisor preparara 6rdenes de cambio y podra autorizar cambios en la
obra siempre y cuando no se aumente el valor del contrato o tiempo de
terminacion.

Los cambios que conlleven a una extension del tiempo o aumento del
valor del contrato, deberan ser previamente aprobados por la Gerencia
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General de la ENP, siempre y cuando la suma acumulada de todas las
ordenes de cambio no sobrepasen el 10% del monto del contrato, caso
contrario dicha ampliacion deberd ser aprobada por el Consejo Directivo
de la ENP.

3.14. Fecha de Terminacion Parcial y Final

El supervisor llevara a cabo inspecciones para determinar las fechas de
terminaciones parciales y finales, recibira garantias por escrito y
documentos pertinentes requeridos en el contrato y reunidos por el
contratista y emitira un certificado final de pago.

3.15. Representantes del Supervisor

El supervisor estara en la obra, el tiempo que sea requerido para llevar a
cabo sus responsabilidades. Las obligaciones, responsabilidades y
limitaciones de autoridad de algin representante de éste quedaran
establecidas en un documento que serd entregado al contratista por el
supervisor, pero en ningun caso excederan de las aqui establecidas en
relacion con el propio supervisor.

3.16. Obligaciones, Responsabilidades vy Limitaciones del Ingeniero
Supervisor

Las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de autoridad del
supervisor, como representante de la ENP durante el periodo de
construccion, no seran modificadas y ampliadas sin el consentimiento
escrito de la ENP vy el supervisor, el que serd mostrado al contratista. El
ingeniero supervisor no podra autorizar la ejecucion de obras adicionales o
inferiores a las pactadas en este contrato, salvo que tenga la autorizacion
escrita del Gerente General de la ENP, de la cual se le deberd de
proporcionar una copia al contratista para que tenga validez dicho cambio.

3.17. Actos u Omisiones del Contratista

El supervisor no sera responsable de los actos u omisiones del contratista,
de cualquier subcontratista o de ninguno de los agentes o empleados de
estos o de cualquiera otra persona que lleve a cabo alguna parte del
trabajo.

3.18. Reemplazo del Supervisor

En caso de que el supervisor deje su empleo o sea trasladado a otro
proyecto o actividad, la ENP nombrara en su reemplazo un supervisor
contra el cual el contratista no tenga ninguna objecion razonable, y cuyas
condiciones en relacion al contrato seran las del supervisor anterior.
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3.19. Conformidad de los Planos y Desviaciones Permisibles

El contratista se compromete a vigilar eficazmente el desarrollo de la obra
y comunicar inmediatamente a la ENP cualquier error o incompatibilidad
que resulte del estudio de planos y especificaciones antes de iniciarse el
concepto o los conceptos involucrados en ella. Toda obra que se ejecute
debera ajustarse estrictamente a los planos que se hayan aprobado y
firmado como parte del contrato. Toda modificacion, cambio o reforma de
los mismos que resultare de imperiosa necesidad por razones no previstas,
serd en todo caso determinada y aprobada por el ingeniero supervisor,
previo el visto bueno del jefe de la Division Técnica, en forma escrita en la
que se consigne tal aprobacion.

3.20. Inspeccién

El contratista deberd nombrar los representantes en el lugar de la obra
debidamente enterados de los planos y especificaciones, competentes y
con suficiente autoridad para ejecutar las instrucciones de la ENP con toda
prontitud. La ENP podré exigir a su conveniencia que dicho representante
sea un profesional de la ingenieria civil graduado y colegiado. EI nombre
del representante sera dado a conocer por escrito a la ENP antes del inicio
de la obra, y durante el transcurso de la misma cada vez que sea sustituido.
La ENP también podra exigir que dicho encargado o residente de la obra
por parte del contratista sea cambiado a solicitud del ingeniero supervisor,
con la aprobacion del jefe de la Division Técnica de la ENP.

El contratista suministrara al ingeniero supervisor todo medio responsable
de cerciorarse de si la obra esta siendo 0 no ejecutada de conformidad con
los requisitos o propositos de las especificaciones y contratos. El rechazo
de los trabajos defectuosos podra hacerse en cualquier momento del
desarrollo de la obra y no estard obligada la ENP porque no haya habido
tal rechazo a la aceptacion final de dicha mano de obra 0 materiales.

El contratista removera o descubrira aquellas porciones de la misma que se
le ordenare hacerlas. Luego de efectuado el examen el contratista
restaurara dichas porciones de la obra de conformidad con las normas que
se exijan en las especificaciones. Si la labor asi expuesta y examinada
resultara aceptable, el descubrimiento o remocién y restauracion de las
partes serd pagado como obra adicional, pero si resultare inaceptable la
remocion y sustitucion de la obra sera pagado como labor por cuenta del
contratista.

Toda parte de donde la desviacion de los limites permisibles
especificaciones excediere de la limitacion aplicable o donde no se haya
cumplido con los planos y especificaciones en todo respecto, debera ser
corregida antes de su aceptacion final. Toda labor adicional que se
ejecutare sin autorizacion por escrito, se considerara hecha sin
autorizacion y por cuenta del contratista, y podra no ser pagada, pudiendo
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ordenar el ingeniero supervisor la remocién de la misma por cuenta
siempre del contratista.

3.21. Inspecciodn Final

En todo caso que los materiales hayan sido suministrados y toda labor se
haya ejecutado, incluyendo la limpieza final, conforme se haya dispuesto
en el contrato todo de acuerdo con los planos y especificaciones, el
contratista comunicara formalmente a la ENP que la obra esté lista para su
inspeccion final.

La Division Técnica de la ENP designarad a un ingeniero que podra ser o
no el ingeniero supervisor de las obras, para realizar dicha inspeccion
final, comunicandole la fecha y hora al contratista. Si al hacerse la
inspeccién final resultare que cualquier porcién de la obra en todo o en
parte no es satisfactoria, el ingeniero dard al contratista las instrucciones
necesarias en cuanto a sustitucion del material y reparacion de la obra
necesarios previo a su terminacion y aceptacion final. El contratista debera
proceder acto seguido al cumplimiento y ejecucion de tales instrucciones.

El proyecto se considerara terminado hasta que este requisito haya sido
cumplido, por lo tanto, la tardanza en la ejecucion del mismo hara
acreedor al contratista a la multa correspondiente. El supervisor hara
recepciones periodicas de los conceptos de obra ejecutados, sin embargo,
gueda entendido que el "Certificado de Aceptacion Final" sera otorgado al
contratista al vencimiento del periodo de garantia establecido, el cual sera
de un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha en que el supervisor
extienda un "Acta de Recepcion Final " en la que conste haber aceptado
como satisfactorios todos y cada uno de los conceptos de obra contratados
y ejecutados, siempre que en ese lapso no se hubieren descubierto defectos
0 vicios en la obra, en cuyo caso la fianza garantizara que estos sean
corregidos o reparados, de lo contrario la ENP podré ejecutar la garantia y
ordenar por su cuenta los arreglos necesarios.

3.22. Fuentes de Suministro y Calidad de Material

En la obra solamente se emplearan aquellos materiales que concuerden
estrictamente a los requisitos establecidos en las especificaciones. Los
materiales cuyo uso se propongan, deberan ser aprobados o
inspeccionados en cualquier momento durante su preparacion o uso. La
fuente de suministro de cada uno de los materiales también habra de ser
aprobada por el ingeniero supervisor antes de comenzarse las entregas de
tales materiales. Cuando asi lo requiriese el ingeniero supervisor, el
contratista debera probar mediante ensayo de laboratorio que la fuente de
suministro de materiales a usarse resulta aceptable a los requerimientos
indicados en los planos.
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El contratista debera presentar una muestra del material o del elemento
fabricado a colocar o instalar en el proyecto para la aprobacion previa
correspondiente, antes de que se ordene su ejecucion en serie, y de que sea
comprado y trasladado a la obra.

3.23. Almacenamiento de Materiales

Aquellos materiales que sea necesario almacenar, deberan ser acomodados
de manera que se facilite su pronta inspeccion, o como indique el
ingeniero supervisor.

3.24. Material Defectuoso

Todo material que no se ajuste a los requerimientos de las especificaciones
que gobiernen la construccion de la obra, sera considerado como
defectuoso y retirado inmediatamente de la obra, a menos que el ingeniero
supervisor admita que se quede alli. Ningin material defectuoso cuyos
efectos subsiguientes fueren corregidos, podra ser usado hasta ser
aprobado por el ingeniero supervisor. Si dejare el contratista de dar
cumplimiento a cualquier orden dada por el ingeniero a tenor de las
disposiciones de este parrafo, la ENP podra por su cuenta retirar el
material defectuoso, reduciendo el costo de la remocion y sustitucion de
cualquier suma de dinero que se le adeude al contratista.

3.25. Instalaciones Temporales

Mediante construcciones temporales o usando casas de la localidad, el
contratista proveera lo siguiente:

Una bodega segura, resistente, impermeable y suficientemente amplia para
almacenar cemento, hierro, cal y otros materiales susceptibles de dafarse a
la intemperie o para protegerlos del riesgo de sustraccion. Las dimensiones
minimas de la bodega deberdn de ser de 15 x 20 pies, con los materiales
descritos anteriormente.

3.26. Disposiciones Sanitarias

El sitio de la construccion, sus inmediaciones a la oficina y a la bodega
deben mantenerse limpios y en estado sanitario presentables. La bodega
ademas debe estar ordenada para facilitar la inspeccion de los materiales.
Debera proveerse en caso necesario de una letrina provisional para el uso
exclusivo de los trabajadores, ubicandola en el sector mas apropiado del
terreno.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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3.27. Instalaciones Eléctricas para Jornadas Nocturnas

Si se establecen periodos de trabajo nocturno, el sitio de la obra debera
estar perfectamente iluminado mediante una instalacion eléctrica
adecuada, para asegurar un trabajo satisfactorio.

Las jornadas nocturnas deberan hacerse del conocimiento del ingeniero
supervisor, para que pueda hacer acto de presencia. La instalacion eléctrica
debera estar bien aislada y firmemente asegurada en su lugar.

3.28. Observancia de las Leyes

El contratista debera conocer las leyes, ordenanzas y reglamentos que
afecten a su personal en el trabajo, al material que utilice o la forma de
conducir la obra y actuar dentro de ellos. EI supervisor o su representante,
estaran exentos de responsabilidad por cualquier infraccion a las leyes,
ordenanzas o reglamentos cometidos por el contratista o su personal.

Las relaciones entre el contratista y sus empleados seran reguladas
conforme lo establece el Codigo de Trabajo.

El contratista debera emplear en estas obras Unicamente trabajadores
hondurefios o extranjeros con residencia debidamente legalizada.

3.29. Responsabilidades gue de la Obra Tendra el Contratista

Hasta tanto la obra no haya sido finalmente aceptada por la ENP y que de
esto haya prueba por escrito, ésta estara a cargo y cuidado del contratista,
debiendo éste tomar todas la precauciones para protegerlas por dafios de
los elementos o por cualquier otra causa.

El contratista reconstruird, restaurara o remediara cualquier dafio que se
ocasionare a porcion alguna de la obra o a edificios y obras existentes por
cualquier causa salvo fendmenos naturales no previsibles.

3.30. Responsabilidad del Contratista

Se considerara el cumplimiento del contrato cuando toda la obra estipulada
en el mismo haya sido completamente ejecutada por parte del contratista,
todas las partes de dicha obra hayan sido aprobadas por el ingeniero
supervisor, se haya hecho la inspeccion final, examinado y aprobado la
liquidacién final, se haya hecho el pago final y lo haya aceptado el
contratista, quedando este entonces exento de ulterior obligacion, a menos
que se comprobare alguna omision o error de construccion, o se presentare
alguna falla durante el periodo de garantia establecido en el contrato.

La ENP podra extender el Acta de Recepcion Final, siendo requisito
previo haber entregado a la ENP integra la bitacora del proyecto, y se haya
publicado el aviso para cumplimiento de las deudas o facturas pendientes
de pago por parte del contratista.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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El hecho de extender el acta de finalizacion es para que el contratista
pueda rendir la fianza o garantia de calidad de obra, que su monto sea

equivalente al 5% de su valor. Luego de cumplido este requisito podra
liberarse, previa autorizacién por escrito de la ENP.

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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AVISO DE REVOCACION DE
LICITACION PRIVADA No. 08/2007

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) informa a las personas naturales o
juridicas interesadas en participar en la Licitacién Privada No0.08/2007, para
contratar el “Servicio de Impermeabilizacion de Losa de Techo en Edificio
Administrativo Superintendencia de Puerto Castilla”, que el proceso de dicha
licitacion ha sido revocado por la Administracion de la ENP en vista que tal
servicio sera reformulado técnicamente. Esta revocacion se adopta en atencion de
lo estipulado en el Articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por
lo que la ENP procedera a devolver los valores recibidos por la venta del Pliego
de Condiciones correspondientes a la licitacion en referencia, previa entrega del

recibo respectivo para efectuar el trdmite de pago pertinente.

Puerto Cortés, Departamento de Cortés, 1 de junio de 2007.

ROBERTO CRESPO MONTALVAN

Fuente: Division de Servicios Generales
Fecha: 4 Diciembre 2007
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